

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年8月8日

福島県会津若松建設事務所長 阿部 弘明

工事（委託業務）番号	第25-41340-0169号
工事（委託業務）名	道路橋りょう整備（交付）工事（道路改良）
質 問 事 項	
<p>1. 特記仕様書 第11章において関連工事施工区間内の改良工事であり、交通管理において調整を図る旨の記載がありますが、安全管理上、関連工事竣工後の着工が望ましいと思われませんが、その場合の工期延長は可能でしょうか、ご教示願います。</p> <p>2. 施工内訳表頁 0-0031 施工第 0-0017 号表 道路標識板設置工について、道路標識設置工 加算額は数量が 0 なので計上しないと捉えてよろしいでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 原則工期内完了としております。</p> <p>なお、関連工事との調整の結果、竣工後に着工せざるを得ない場合には、土木工事共通仕様書第1編共通編 第1章総則 第1節総則 1-1-17及び1-1-19に基づき、協議の対象として、必要に応じ判断します。</p> <p>2. 御認識のとおりです。</p>	