

令和7年度工事等発注見通し

様式1

■工事

令和7年8月 8日現在

No.1

| 担当事務所<br>(課) 名 | 工事名称                   | 路線・河川名  | 工事場所<br>(自)    | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概 要                            | 概算金額              | 総合<br>評価  | 電子<br>入札 | 備考 |
|----------------|------------------------|---------|----------------|-------------|------------|--------|------------|-----|--------------------------------|-------------------|-----------|----------|----|
| 県中農林事務所        | 特定農業用管水路<br>0701工事     | 母畑      | 石川郡玉川村<br>大字須釜 |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 10月        | 5ヶ月 | 管水路工 L=740m、舗装<br>工 L=470m     | 70百万円<br>～100百万円  | 特別簡<br>易型 | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 復興基盤総合整備<br>0701工事     | 地見城     | 田村市都路町<br>古道   |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 9月         | 6ヶ月 | 補完工 一式                         | 10百万円<br>～30百万円   | -         | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 復興基盤総合整備<br>0701工事     | 上岩井沢    | 田村市都路町<br>岩井沢  |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 8月         | 7ヶ月 | 補完工 一式                         | 10百万円<br>～30百万円   | -         | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 復興基盤総合整備<br>0701合冊工事   | 永谷・西向   | 田村市常葉町<br>西向外  |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 9月         | 6ヶ月 | 補完工 一式                         | 30百万円<br>～50百万円   | 特別簡<br>易型 | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 復興基盤総合整備<br>0701工事     | 北移      | 田村市船引町<br>北移   |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 9月         | 6ヶ月 | 補完工 一式                         | 60百万円<br>～80百万円   | 特別簡<br>易型 | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 県管理施設維持管理<br>0701工事    | 県中農林    | 田村市船引町<br>南移外  |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 9月         | 6ヶ月 | 簡易舗装工 L=410m、<br>洗浄工 L=1.5km   | 8百万円<br>～12百万円    | -         | ○        |    |
| 県中農林事務所        | ため池整備<br>0701工事        | 枇杷沢池（下） | 郡山市田村町<br>山中   |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 10月        | 5ヶ月 | ため池工 一式                        | 200百万円<br>～400百万円 | 簡易型       | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 基幹ストックマネジメント<br>0701工事 | 新安積（三期） | 須賀川市<br>仁井田    |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 9月         | 6ヶ月 | 水路工 L=2,113m                   | 200百万円<br>～300百万円 | 簡易型       | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 基幹ストックマネジメント<br>0702工事 | 新安積（三期） | 須賀川市<br>今泉     |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 9月         | 6ヶ月 | 水路工 L=534m                     | 70百万円<br>～90百万円   | 特別簡<br>易型 | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 経営体育成基盤整備<br>0701工事    | 浮金第二    | 田村郡小野町<br>大字浮金 |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 8月         | 7ヶ月 | 区画整理工 A=2.8ha                  | 50百万円<br>～100百万円  | 特別簡<br>易型 | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 経営体育成基盤整備<br>0701工事    | 森宿      | 須賀川市<br>森宿     |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 9月         | 6ヶ月 | 補完工 一式                         | 10百万円<br>～30百万円   | -         | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 経営体育成基盤整備<br>0701工事    | 沢井      | 石川郡石川町<br>沢井   |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 9月         | 6ヶ月 | 補完工 一式                         | 10百万円<br>～30百万円   | -         | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 経営体育成基盤整備<br>0702工事    | 三穂田中部   | 郡山市三穂田町<br>八幡  |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 8月         | 7ヶ月 | 区画整理工 A=5.0ha                  | 100百万円<br>～200百万円 | 簡易型       | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 経営体育成基盤整備<br>0703工事    | 三穂田中部   | 郡山市三穂田町<br>八幡  |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 10月        | 5ヶ月 | 区画整理工 A=3.2ha                  | 50百万円<br>～100百万円  | 特別簡<br>易型 | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 経営体育成基盤整備<br>0701工事    | 高久田     | 岩瀬郡鏡石町<br>鹿島   |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 9月         | 6ヶ月 | 区画整理工 A=3.5ha、<br>支線排水路 L=320m | 200百万円<br>～300百万円 | 簡易型       | ○        |    |

- 注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
- 2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
- また、混合入札に該当する場合は、（混合入札（JV）又は（混合入札（復興JV））と併せて記載する。
- 3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。

令和7年度工事等発注見通し

様式 1

■工事

令和7年8月 8日現在

NO. 2

| 担当事務所<br>(課) 名 | 工事名称                   | 路線・河川名 | 工事場所<br>(自)     | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概 要                                | 概算金額              | 総合<br>評価  | 電子<br>入札 | 備考 |
|----------------|------------------------|--------|-----------------|-------------|------------|--------|------------|-----|------------------------------------|-------------------|-----------|----------|----|
| 県中農林事務所        | 経営体育成基盤整備<br>0702工事    | 高久田    | 岩瀬郡鏡石町<br>南高久田  |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 9月         | 6ヶ月 | 区画整理工 A=3. 6ha<br>支線排水路工 L=297. 5m | 100百万円<br>～200百万円 | 簡易型       | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 復興基盤総合整備 中山間<br>0701工事 | 古道     | 郡山市都路町<br>古道    |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 9月         | 6ヶ月 | 暗渠排水工 A=9. 3ha<br>補完工 一式           | 50百万円<br>～100百万円  | 特別簡<br>易型 | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 国造維持管理適正化<br>0701工事    | 母畑     | 石川郡玉川村<br>大字吉神戸 |             | 条件付一般      | 機械設備工事 | 10月        | 5ヶ月 | 揚水機更新 1式                           | 20百万円<br>～25百万円   | -         | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 国造維持管理適正化<br>0701工事    | 郡山東部   | 郡山市田村町<br>金沢    |             | 条件付一般      | 機械設備工事 | 10月        | 5ヶ月 | 揚水機更新 1式                           | 10百万円<br>～15百万円   | -         | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 国造維持管理適正化<br>0702工事    | 母畑     | 石川郡玉川村<br>川辺堂平  |             | 条件付一般      | 舗装工事   | 9月         | 2ヶ月 | 管路附帯工 1式 (アス<br>ファルト舗装工)           | 5百万円<br>～10百万円    | -         | ○        |    |
|                |                        |        |                 |             |            |        |            |     |                                    |                   |           |          |    |
|                |                        |        |                 |             |            |        |            |     |                                    |                   |           |          |    |
|                |                        |        |                 |             |            |        |            |     |                                    |                   |           |          |    |
|                |                        |        |                 |             |            |        |            |     |                                    |                   |           |          |    |
|                |                        |        |                 |             |            |        |            |     |                                    |                   |           |          |    |
|                |                        |        |                 |             |            |        |            |     |                                    |                   |           |          |    |
|                |                        |        |                 |             |            |        |            |     |                                    |                   |           |          |    |
|                |                        |        |                 |             |            |        |            |     |                                    |                   |           |          |    |
|                |                        |        |                 |             |            |        |            |     |                                    |                   |           |          |    |
|                |                        |        |                 |             |            |        |            |     |                                    |                   |           |          |    |
|                |                        |        |                 |             |            |        |            |     |                                    |                   |           |          |    |

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。  
また、混合入札に該当する場合は、（混合入札（JV）又は（混合入札（復興JV））と併せて記載する。  
3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。

令和 7 年度工事等発注見通し

様式 1

■測量等

令和7年8月 8日現在

NO. 1

| 担当事務所<br>(課) 名 | 業務名称                     | 路線・河川名      | 業務場所<br>(自)     | 業務場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 業務種別 | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 概 要                                 | 概算金額            | 総合<br>評価 | 電子<br>入札 | 備考 |
|----------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------|------|------------|------|-------------------------------------|-----------------|----------|----------|----|
| 県中農林事務所        | 基幹ストックマネジメント<br>0701業務設計 | 日影沢         | 郡山市熱海町<br>玉川    |             | 指名         | 土木設計 | 9月         | 6ヶ月  | 用水路測量設計 一式                          | 10百万円<br>～20百万円 | -        | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 農地中間管理機構関連<br>0701業務測量   | 外楨          | 石川郡石川町<br>宝殿前   |             | 条件付一般      | 地上測量 | 8月         | 7ヶ月  | 境界測量 一式                             | 20百万円<br>～30百万円 | -        | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 農地中間管理機構関連<br>0702業務設計   | 荒屋郷         | 石川郡浅川町<br>大字里白石 |             | 随意契約       | 土木設計 | 8月         | 7ヶ月  | 実施設計 一式                             | 10百万円<br>～20百万円 | -        | -        |    |
| 県中農林事務所        | 農地中間管理機構関連<br>0703業務測量   | 北屋敷         | 石川郡平田村<br>大字上蓬田 |             | 条件付一般      | 地上測量 | 8月         | 7ヶ月  | 境界測量 一式                             | 40百万円<br>～50百万円 | -        | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 特定農業用管水路<br>0702業務設計     | 母畑          | 石川郡玉川村<br>大字南須釜 |             | 指名         | 土木設計 | 9月         | 6ヶ月  | 用水路測量設計<br>L=2.6km                  | 30百万円<br>～40百万円 | -        | ○        |    |
| 県中農林事務所        | ため池整備<br>0701業務設計        | 日照田第3       | 須賀川市<br>日照田     |             | 指名         | 土木設計 | 10月        | 5ヶ月  | ため池測量、実施設計<br>一式                    | 5百万円<br>～10百万円  | -        | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 経営体育成基盤整備<br>0702業務測量    | 沢井          | 石川郡石川町<br>大字沢井  |             | 随意契約       | 地上測量 | 8月         | 7ヶ月  | 確定測量 計画変更資料作成<br>一式<br>農道・施設台帳作成 一式 | 10百万円<br>～30百万円 | -        | -        |    |
| 県中農林事務所        | 経営体育成基盤整備<br>0703業務測量    | 浮金第二        | 田村郡小野町<br>大字浮金  |             | 随意契約       | 地上測量 | 9月         | 6ヶ月  | 確定測量 A=27.0ha                       | 20百万円<br>～30百万円 | -        | -        |    |
| 県中農林事務所        | 経営体育成基盤整備<br>0702合冊業務調査  | 三徳田北部・三徳田中部 | 郡山市三徳田町<br>八幡外  |             | 指名         | 調査   | 8月         | 7ヶ月  | 建物調査 一式                             | 5百万円<br>～10百万円  | -        | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 県営農業農村施設維持管理<br>0701業務設計 | 浜田2期        | 須賀川市<br>浜田      |             | 指名         | 土木設計 | 9月         | 6ヶ月  | 管水路付帯工実施設計一式                        | 5百万円<br>～10百万円  | -        | ○        |    |
| 県中農林事務所        | ため池整備<br>0702業務調査        | 大久保池        | 郡山市<br>荒井       |             | 指名         | 調査   | 9月         | 6ヶ月  | 土取場調査一式                             | 5百万円<br>～10百万円  | -        | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 農村環境実施計画<br>0701業務測量     | 下里川南        | 田村市船引町<br>船引    |             | 指名         | 航空測量 | 9月         | 6ヶ月  | 地形図修正業務 A=8ha                       | 3百万円<br>～10百万円  | -        | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 農村環境実施計画<br>0701業務設計     | 下里川南・小沢広土   | 田村市船引町<br>川代    |             | 随意契約       | 土木設計 | 10月        | 5ヶ月  | 事業計画書策定業務 一式                        | 15百万円<br>～20百万円 | -        | -        |    |
| 県中農林事務所        | 農村環境実施計画<br>0701業務設計     | 北原          | 郡山市<br>喜久田町     |             | 随意契約       | 土木設計 | 10月        | 5ヶ月  | 事業計画書策定業務 一式                        | 10百万円<br>～15百万円 | -        | -        |    |
| 県中農林事務所        | 農村環境実施計画<br>0701業務設計     | 久来石下        | 岩瀬郡鏡石町<br>桜岡    |             | 随意契約       | 土木設計 | 10月        | 5ヶ月  | 事業計画書策定業務 一式                        | 1百万円<br>～5百万円   | -        | -        |    |

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。  
また、混合入札に該当する場合は、（混合入札（JV）又は（混合入札（復興JV））と併せて記載する。  
3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。

令和7年度工事等発注見通し

様式1

■測量等

令和7年8月 8日現在

NO. 2

| 担当事務所<br>(課) 名 | 業務名称                 | 路線・河川名 | 業務場所<br>(自)   | 業務場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 業務種別 | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 概 要            | 概算金額           | 総合<br>評価 | 電子<br>入札 | 備考 |
|----------------|----------------------|--------|---------------|-------------|------------|------|------------|------|----------------|----------------|----------|----------|----|
| 県中農林事務所        | 農村環境実施計画<br>0701業務測量 | 小沢広土   | 田村市船引町<br>川代  |             | 指名         | 航空測量 | 9月         | 6ヶ月  | 地形図修正業務 A=11ha | 3百万円<br>～10百万円 | -        | ○        |    |
| 県中農林事務所        | 保安林総合改良<br>0701業務    | 大萱野    | 郡山市逢瀬町<br>多田野 |             | 条件付一般      | 間伐業務 | 9月         | 3ヶ月  | 本数調整伐A=2.50ha  | 2百万円<br>～4百万円  | -        | ○        |    |
|                |                      |        |               |             |            |      |            |      |                |                |          |          |    |
|                |                      |        |               |             |            |      |            |      |                |                |          |          |    |
|                |                      |        |               |             |            |      |            |      |                |                |          |          |    |
|                |                      |        |               |             |            |      |            |      |                |                |          |          |    |
|                |                      |        |               |             |            |      |            |      |                |                |          |          |    |
|                |                      |        |               |             |            |      |            |      |                |                |          |          |    |
|                |                      |        |               |             |            |      |            |      |                |                |          |          |    |
|                |                      |        |               |             |            |      |            |      |                |                |          |          |    |
|                |                      |        |               |             |            |      |            |      |                |                |          |          |    |
|                |                      |        |               |             |            |      |            |      |                |                |          |          |    |
|                |                      |        |               |             |            |      |            |      |                |                |          |          |    |
|                |                      |        |               |             |            |      |            |      |                |                |          |          |    |
|                |                      |        |               |             |            |      |            |      |                |                |          |          |    |
|                |                      |        |               |             |            |      |            |      |                |                |          |          |    |

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。  
また、混合入札に該当する場合は、（混合入札（JV）又は（混合入札（復興JV））と併せて記載する。  
3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。