

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 8 月 8 日

富岡土木事務所長 簗野 直広

工 事 （ 委 託 ） 番 号	第 2 5 - 4 1 3 7 1 - 0 0 9 0 号
工事（委託）名	河川海岸維持管理工事（河道掘削）
質 問 事 項	
1. 落札後の起工前測量において、請戸川上流部の現横断図の地盤線と差異があった場合、技術管理費にて再度測量することは協議いただけますでしょうか。ご教示願います。 2. 請戸川上流部の横断図の「測量及び製図」された時期、及び平面図・縦断図等の有無についてもご教示願います。 3. 熱中症対策の積算方法が改定されましたが、本工事は現場環境改善費について対象外となっております。受注後に熱中症対策を行っており必要と認められる場合は協議で設計変更の対象となりますでしょうか。また、熱中症対策の現場管理費の補正については対象となっておりますが、この補正については引き続き変更契約において行われる認識でよろしいでしょうか。ご教示願います。	
回 答 事 項	
1. 当初発注の計画においては、昨年度実施したドローン測量のデータを基に設計数量を算出しています。なお現地確認の結果、設計条件に変更が生じた場合は、福島県工事請負契約約款第 1 8 条による協議対象とします。 2. 請戸川上流部の横断図は、令和 6 年 7 月に測量及び製図しています。なお、平面図及び縦断図は成果品としてあります。 3. 現場環境改善費について、受注後に熱中症対策を行う場合は、福島県工事請負契約約款第 1 8 条による協議対象とします。 また、熱中症対策の現場管理費の補正については、変更契約において行われることとお見込みの通りです。	