

様式1

令和7年度工事等発注見通し

■工事

令和7年10月15日現在

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
施設財産室	須賀川支援学校災害復旧工 事(建築)		須賀川市芦田塚地内		条件付一般	03_建築工事	12月	18ヶ月	災害復旧工事	1,900百万円	標準型	○	9/30 変更
施設財産室	須賀川支援学校災害復旧工 事(電気)		須賀川市芦田塚地内		条件付一般	04_電気設備工 事	12月	18ヶ月	災害復旧工事	600百万円	標準型	○	9/30 変更
施設財産室	須賀川支援学校災害復旧工 事(機械)		須賀川市芦田塚地内		条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	12月	18ヶ月	災害復旧工事	300百万円	簡易型	○	9/30 変更
施設財産室	いわき総合・好間高校再編 整備工事(建築)		いわき市内郷内町駒谷 地内		条件付一般	03_建築工事	10月	11ヶ月	改修工事	360百万円	簡易型	○	9/30 変更
施設財産室	いわき総合・好間高校再編 整備工事(電気)		いわき市内郷内町駒谷 地内		条件付一般	04_電気設備工 事	10月	11ヶ月	改修工事	30百万円	特別簡易 型	○	9/30 変更
施設財産室	いわき総合・好間高校再編 整備工事(機械)		いわき市内郷内町駒谷 地内		条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	10月	11ヶ月	改修工事	60百万円	特別簡易 型	○	9/30 変更
社会教育課	会津自然の家屋根防水・外 壁塗装等工事 第2期(宿泊 棟)の上		河沼郡会津坂下町大字 八日沢地内		条件付一般	03_建築工事	8月	4.5ヶ月	屋根防水・エキスパ ンションジョイント 金物改修工事	40百万～50百万円	特別簡易 型	⊖	契約済
文化財課	福島県文化財センター白河 館防災設備更新工事		白河市白坂一里段地内		条件付一般	04_電気設備工 事	9月	6ヶ月	防災設備の更新	6百万～7百万			契約済
文化財課	福島県文化財センター白河 館展示室照明設備改修工事		白河市白坂一里段地内		随意契約	04_電気設備工 事	9月	6ヶ月	展示室照明設備のLEDへの改修	6百万～7百万			契約済
文化財課	出土品収蔵庫整備造成工事		白河市白坂一里段地内		条件付一般	03_建築工事	2月	9か月	造成工事	80百万～110百万	特別簡易 型	○	10/15 追加
県中教育事務 所	久留米教職員公舎2号棟屋 上防水改修工事		郡山市久留米地区		条件付一般	03_建築工事	10月	4ヶ月	屋上面に防水シートを敷設する。	24百万円			10/15 変更
県中教育事務 所	岩瀬農業高校校長公舎解体 工事		岩瀬郡鏡石町岡ノ内地 内		条件付一般	03_建築工事	10月	4ヶ月	91.36㎡(木造平屋建て)、物置4.56㎡ LGS造)	20百万円			10/15 変更
教育センター	非構造部材減災化改修工事		福島市瀬上町五月田地 内		条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	10月	4ヶ月	高架水槽撤去、新たなポンプ据付	20百万円			10/15 変更
図書館	県立図書館電動式集密書架 増設工事(第2期工事)		福島県福島市森合字西 養山地内		随意契約	03_建築工事	7月	8ヶ月	電動式集密書架の製作・搬入・組立・ 据付(計14台) 同上付随工事(電源工事、モール工 事) 既存書架解体・撤去・処分(計51連)	38百万円			契約済
美術館	監視カメラ更新工事		福島市森合字西養山地 内		条件付一般	15_通信設備工 事	7月	6ヶ月	防犯カメラの増設・更新工事	20百万～50百万円			契約済
福島高等学校	福島高校渡り廊下屋上防水 改修工事		福島市森合町地内		条件付一般	03_建築工事	7月	4ヶ月	東西渡り廊下屋上改修面積358㎡ シート防水・カバー工法	9百万～12百万円	地域密着 型		契約済
橘高等学校	橘高等学校第一体育館床改 修工事		福島市宮下町地内		条件付一般	03_建築工事	7月	3ヶ月	床改修工-A=1,216㎡-画線工15面	7百万～9百万円	地域密着 型		契約済
福島商業高等 学校	県立学校空調設備更新事業		福島市丸子字辰ノ尾地 内		条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	11月	4ヶ月	空調機器の更新	10百万～12百万円			10/15 変更
福島商業高等 学校	県立学校トイレ改修事業		福島市丸子字辰ノ尾地 内		条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	9月	6ヶ月	トイレの洋式化	30百万～40百万円	特別簡易型		契約済
福島工業高等 学校	福島工業高校減災化(建具) 等改修工事		福島市森合字小松原地 内		条件付一般	03_建築工事	8月	6ヶ月	木製建具・銅製建具の撤去工法によ る更新外	50百万～70百万円	特別簡易型		契約済
福島西高等学 校	福島西・福島北統合校校舎 新築(解体)工事		福島市方木田字上原地 内		条件付一般	03_建築工事	10月	6ヶ月	解体工事-和室棟-S造平屋建て -----延べ床面積132㎡外	70百万～100百万円	特別簡易 型		契約済

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
福島東高等学校	福島東高校トイレ改修工事 (1期)		福島市浜田町地内		条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	8月	5.5ヶ月	校内トイレの洋式化	10百万～30百万円	地域密着 型		契約済
福島東高等学校	福島東高校大規模改造第Ⅳ 期(工期)工事(建築)		福島市浜田町地内		条件付一般	03_建築工事	9月	8ヶ月	南校舎内外部改修他	100百万～200百万円	簡易型		契約済
福島東高等学校	福島東高校大規模改造第Ⅳ 期(工期)工事(機械)		福島市浜田町地内		条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	9月	8ヶ月	南校舎改修に伴う機械設備改修	30百万～60百万円	特別簡易 型		契約済
福島東高等学校	福島東高校大規模改造第Ⅳ 期(工期)工事(電気)		福島市浜田町地内		条件付一般	04_電気設備工 事	9月	8ヶ月	南校舎改修に伴う電気工事	20百万～50百万円	特別簡易 型		契約済
安積高等学校	安積高校弓道場防矢ネット 支柱設置及び修繕工事		郡山市開成五丁目地内		条件付一般	03_建築工事	10月	5ヶ月	弓道場防矢ネット支柱撤去及び設置	10百万～15百万			10/15 変更
安積黎明高等 学校	安積黎明高校高架水槽改修 工事		郡山市長者2丁目地内		条件付一般	03_建築工事	10月	4ヶ月	高架水槽減災化工事(給水方式変更) 既設高架水槽等撤去 加圧給水ポンプ設置外 一式	10百万～40百万円	地域密着 型		10/15 変更
郡山商業高等 学校	郡山商業高校減災化工事		郡山市菜根地内		条件付一般	03_建築工事	11月	4ヶ月	柔剣道場減災化	20百万～50百万円	特別簡易 型		10/15 変更
郡山北工業高 等学校	防火設備法定検査 是正箇所修繕工事		郡山市八山田二丁目地内		条件付一般	14_機械設備工 事	8月	3ヶ月	防火設備法定検査是正箇所修繕	19百万円			取止め
郡山北工業高 校	第二キュービクル更新工事		郡山市八山田二丁目地 内		条件付一般	04_電気設備工 事	1月	10月	受変電設備更新	90百万円	特別簡易 型		10/15 追加
須賀川創英館 高等学校	受電設備改修工事		須賀川市緑町地内		随意契約	04_電気設備工 事	8月	6ヶ月	高圧受電柱上の高圧負荷開閉器等の 更新ほか	4百万円			契約済
須賀川桐陽高 校	須賀川桐陽高校トイレ改修 工事		須賀川市陣場町地内		条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	8月	6ヶ月	トイレ洋式化改修-N=27箇所	20百万～30百万円	地域密着 型		入札無効
清陵情報高等 学校	高効率照明改修工事		須賀川市滑川地内		条件付一般	04_電気設備工 事	1月	6ヶ月	第2体育館等のLED照明への改修	30百万円			取止め
岩瀬農業高校	酪牛舎除糞設備改修工事		鏡石町豊田地内		条件付一般	14_機械設備工 事	10月～11月	4ヶ月	除糞設備入替・コンクリート工	18百万～29百万円			7/15 追加
白河旭高等学 校	トイレ改修工事		白河市旭町1丁目地内		条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	10月	4ヶ月	トイレ洋式化	15百万～25百万円			10/15 変更
白河実業高校	白河実業高校エアコン移設 及び変電所改修工事		白河市瀬戸原地内		条件付一般	04_電気設備工 事	9月	6ヶ月	変電所改修工事1式、空調機移設(商 業実習室2セット、音楽室2セット)	11百万～13百万			契約済
船引高等学校	船引・小野統合校実習棟新 築(解体)工事		田村市船引町船引字石 崎地内		条件付一般	03_建築工事	10月	4ヶ月	解体工事 和室棟 木造平屋建て 延 べ床面積123㎡外	10百万～30百万円	地域密着 型		7/15 追加
田村高等学校	屋外送油管塗装工事		田村郡三春町持合畑地 内		条件付一般	09_塗装工事	7月	2ヶ月	屋外送油管の塗装	4百万～8百万円			公表対象外
田村高等学校	トイレ改修工事		田村郡三春町持合畑地 内		条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	8月	6ヶ月	トイレ洋式化改修-N=42箇所	30百万～60百万円	特別簡易 型		入札無効
若松商業高等 学校	若松商業高校格技場競技用 畳敷替工事		会津若松市米代地内		条件付一般	03_建築工事	7月	4ヶ月	柔道用畳敷替-N=203帖	10百万～15百万			契約済
会津工業高等 学校	南3棟大規模改修工事(建 築)		会津若松市徒之町地内		条件付一般	03_建築工事	1月	12ヶ月	内部レイアウト更新、内部仕上げ更 新、解体・撤去工事 等 RC造3階 延床面積1,125㎡	100百万～300百万円	簡易型		
会津工業高等 学校	南3棟大規模改修工事(電 気)		会津若松市徒之町地内		条件付一般	04_電気設備工 事	1月	12ヶ月	電気設備機器・配線更新 RC造3階 延床面積1,125㎡	30百万～60百万円	特別簡易 型		
会津工業高等 学校	南3棟大規模改修工事(機 械)		会津若松市徒之町地内		条件付一般	14_機械設備工 事	1月	12ヶ月	既設制御盤改修工事 等 RC造3階 延床面積1,125㎡	30百万～60百万円	特別簡易 型		
喜多方桐桜高 等学校	喜多方桐桜高校大規模改修 工事(建築・1期)		喜多方市豊川町米室宇 高吉地内		条件付一般	03_建築工事	11月～12月	10ヶ月	大規模改修(内部・外壁)に係る建築 工事	100百万～150百万円	簡易型		10/15 変更

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
喜多方桐桜高等学校	喜多方桐桜高校大規模改修工事(機械・1期)		喜多方市豊川町米室字高吉地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	11月～12月	10ヶ月	大規模改修(内部・外壁)に係る暖冷房衛生設備工事	100百万～150百万円	簡易型		10/15 変更
喜多方桐桜高等学校	喜多方桐桜高校大規模改修工事(電気・1期)		喜多方市豊川町米室字高吉地内		条件付一般	04_電気設備工事	11月～12月	10ヶ月	大規模改修(内部・外壁)に係る電気設備工事	70百万～100百万円	特別簡易型		10/15 変更
猪苗代高等学校	猪苗代高校大規模改修工事(建築・1期)		耶麻郡猪苗代町字窪南地内		条件付一般	03_建築工事	10月～11月	10ヶ月	大規模改修(内部)に係る建築工事 RC造4階建 A=1,271㎡	130百万～180百万円	簡易型		10/15 変更
猪苗代高等学校	猪苗代高校大規模改修工事(電気・1期)		耶麻郡猪苗代町字窪南地内		条件付一般	04_電気設備工事	10月～11月	10ヶ月	大規模改修(内部)に係る電気設備工事 RC造4階建 A=1,271㎡	100百万～150百万円	簡易型		10/15 変更
猪苗代高等学校	猪苗代高校大規模改修工事(機械・1期)		耶麻郡猪苗代町字窪南地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	10月～11月	10ヶ月	大規模改修(内部)に係る暖冷房衛生設備工事 RC造4階建 A=1,271㎡	100百万～150百万円	簡易型		10/15 変更
会津西陵高等学校	会津西陵高校南教室棟大規模改修(建築)工事(Ⅰ期)		大沼郡会津美里町字法幢寺北甲地内		条件付一般	03_建築工事	7月	8ヶ月	大規模改修(建築) RC造3階建て A=1,726㎡	400百万～450百万円	簡易型		契約済
会津西陵高等学校	会津西陵高校南教室棟大規模改修(電気)工事(Ⅰ期)		大沼郡会津美里町字法幢寺北甲地内		条件付一般	04_電気設備工事	7月	8ヶ月	大規模改修(電気) RC造3階建て A=1,726㎡	50百万～70百万円	特別簡易型		契約済
会津西陵高等学校	会津西陵高校南教室棟大規模改修(機械)工事(Ⅰ期)		大沼郡会津美里町字法幢寺北甲地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	7月	8ヶ月	大規模改修(機械) RC造3階建て A=1,726㎡	50百万～70百万円	特別簡易型		契約済
会津農林高等学校	東体育館床改修工事		河沼郡会津坂下町字曲田地内		条件付一般	03_建築工事	8月	4.5ヶ月	床改修工事 A=960㎡	20百万～50百万円	特別簡易型		契約済
会津農林高等学校	トイレ改修工事		河沼郡会津坂下町字曲田地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	8月	6ヶ月	トイレ改修工事 N=20箇所	20百万～50百万円			契約済
会津農林高等学校	空調設備整備工事		河沼郡会津坂下町字曲田地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	11月	4ヶ月	エアコン移設工事 N= 6箇所	10百万～20百万円			10/15 変更
南会津高等学校	南会津高校和室屋根改修工事		南会津郡南会津町田島地内		条件付一般	03_建築工事	8月	4月	既存屋根撤去・新設	40百万円	地域密着型		契約済
南会津高等学校	南会津高校校舎第1棟空調設備改修工事		南会津郡南会津町田島地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	10月	4月	空調設備改修	21百万円	地域密着型		10/15 追加
磐城高等学校	磐城高校管理棟大規模改造工事(建築)第Ⅰ期工事		いわき市平字高月地内		条件付一般	03_建築工事	12月	15ヶ月	管理棟(RC造3階建て)工事対象床面積1,842㎡ 屋上防水、外壁、建具、内装仕上等の改修	300百万～350百万円	簡易型		10/15 変更
磐城高等学校	磐城高校管理棟大規模改造工事(電気)第Ⅰ期工事		いわき市平字高月地内		条件付一般	04_電気設備工事	12月	15ヶ月	管理棟(RC造3階建て)工事対象床面積1,842㎡ 電灯、幹線、受変電、構内放送設備等の改修	180百万～220百万円	簡易型		10/15 変更
磐城高等学校	磐城高校管理棟大規模改造工事(機械)第Ⅰ期工事		いわき市平字高月地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	12月	15ヶ月	管理棟(RC造3階建て)工事対象床面積1,842㎡ 空調、換気、暖房、給排水設備等の改修	130百万～180百万円	簡易型		10/15 変更
磐城高等学校	磐城高校プール循環浄化装置入替等工事		いわき市平字高月地内		条件付一般	14_機械設備工事	12月	3ヶ月	循環浄化装置の更新	3百万～5百万円	地域密着型		10/15 変更
磐城桜が丘高等学校	磐城桜が丘高校第一体育館屋根改修工事		いわき市平桜町地内		条件付一般	03_建築工事	7月	6ヶ月	体育館屋根の改修	480百万円	簡易型		契約済
平工業高等学校	トイレ改修工事		いわき市平下荒川字中剱地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	9月	5ヶ月	リモデル工法による和便器の洋式化改修工事	25百万～35百万円	特別簡易型		契約済
平商業高等学校	平商業・四倉統合校再編整備工事(建築)		いわき市平中塩字一水口地内		条件付一般	03_建築工事	7月	6ヶ月	北校舎・産振校舎内装改修N=5箇所 門扉改修—N=1式	40百万～30百万円	地域密着型		契約済
平商業高等学校	平商業・四倉統合校再編整備工事(機械)		いわき市平中塩字一水口地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	7月	6ヶ月	空調設備改修—N=1式 給排水設備改修—N=1式	40百万～30百万円	地域密着型		契約済

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
平商業高等学校	平商業・四倉統合校再編整備工事(電気)		いわき市平中塩字一水口地内		条件付一般	04_電気設備工事	7月	6ヶ月	照明設備改修-N=1式 弱電設備改修-N=1式	10百万～30百万円	地域密着型		契約済
平商業高等学校	平商業高校第二体育館外壁修繕工事		いわき市平中塩字一水口地内		条件付一般	03_建築工事	9月	3ヶ月	外壁改修-1棟	5百万～10百万円	地域密着型		契約済
いわき総合高等学校	いわき総合・好間高校再編整備工事(建築)		いわき市内郷内町駒谷地内		条件付一般	03_建築工事	8月～9月	6ヶ月	屋外トイレ改修-建築-N=1式	20百万～40百万円	特別簡易型		契約済
いわき総合高等学校	いわき総合・好間高校再編整備工事(機械)		いわき市内郷内町駒谷地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	8月～9月	6ヶ月	屋外トイレ改修-機械設備-N=1式	10百万～30百万円	地域密着型		契約済
いわき総合高等学校	いわき総合高校FF式暖房機改修工事		いわき市内郷内町駒谷地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	8月	5ヶ月	FF式暖房機改修-N=64台	30百万～50百万円	特別簡易型		契約済
いわき光洋高等学校	いわき光洋高校高効率照明改修工事		いわき市中央台高久四丁目地内		条件付一般	04_電気設備工事	11月	4ヶ月	大講義室 照明設備LED化改修 N=40台	5百万～10百万円	地域密着型		10/15 変更
いわき湯本高等学校	いわき湯本高校職員室空調設備整備工事		いわき市常磐上湯長谷町五反田地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	9月	3ヶ月	空調設置工事 N=一式	5百万～7百万円	地域密着型		7/15 変更
小名浜海星高等学校	小名浜海星高校水産校舎職員室等空調設備設置工事		いわき市小名浜下神白字館ノ腰地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	8月	5ヶ月	空調設備設置工事 職員室等-パッケージエアコン-N=5台	20百万～30百万円	地域密着型		開札済
小名浜海星高等学校	小名浜海星高校トイレ洋式化改修工事		いわき市小名浜下神白字館ノ腰地内外(水産校舎外)		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	8月	4.5ヶ月	トイレ洋式化改修工事 リモデル工法による和便器の洋式化 改修-N=21箇所外	20百万～30百万円	地域密着型		契約済
勿来高等学校	勿来高校情報処理室空調設備整備工事		いわき市勿来町窪田町通二丁目地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	7月	3ヶ月	情報処理室の空調機更新	14百万円			契約済
勿来工業高等学校	勿来工業高校放送設備更新工事		いわき市植田町堂ノ作地内		条件付一般	04_電気設備工事	7月	3ヶ月	放送設備更新工事-N=1式	5百万～10百万円	地域密着型		契約済
相馬高等学校	高効率照明等改修工事		相馬市中村 地内		条件付一般	04_電気設備工事	10月	5ヶ月	体育館等のLED照明への改修など	40百万～50百万円	特別簡易型		7/15 追加
相馬総合高等学校	高効率照明改修工事		相馬市北飯渕字阿弥陀堂地内		条件付一般	04_電気設備工事	10月	5ヶ月	照明器具改修 N=3棟	30百万～50百万円	特別簡易型		10/15 変更
相馬農業高等学校	相馬農業高校トイレ改修工事		南相馬市原町区三島町地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	9月	6ヶ月	トイレ洋式化改修 N=28箇所 外	30百万～40百万円	特別簡易型		
相馬農業高等学校	相馬農業高校校舎自家用電気工作物改修工事		南相馬市原町区三島町地内		条件付一般	04_電気設備工事	9月	6ヶ月	受変電設備・高圧気中開閉器・高圧ケーブル更新	30百万～40百万円	特別簡易型		契約済
聴覚支援学校	空調設備整備工事		郡山市大槻町字西ノ宮西地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	10月	3ヶ月	空調設備の新設及び更新 N=5台	5百万～10百万円			10/15 変更
郡山支援学校	郡山支援学校事務室・保健室等空調設備更新工事		郡山市富田町字上ノ台地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	7月	3ヶ月	室外機1台、室内機7台	5百万～10百万円			契約済
郡山支援学校	郡山支援学校厨房系統空調設備更新工事		郡山市富田町字上ノ台地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	10月	2ヶ月	室外機1台、室内機5台	5百万円			10/15 変更
郡山支援学校	郡山支援学校高効率照明改修工事		郡山市富田町字上ノ台地内		条件付一般	04_電気設備工事	10月	4ヶ月	照明器具改修、蛍光灯→LED化	10百万～20百万円	地域密着型		取止め
あぶくま支援学校	誘導灯配線引き直し及び器具交換工事		郡山市中田町赤沼字杉並地内		条件付一般	04_電気設備工事	12月	3ヶ月	配線引き直し600m、誘導灯49台	10百万～20百万円			10/15 変更
あぶくま支援学校	あぶくま支援学校吊り天井落下防止対策工事		郡山市中田町赤沼字杉並地内		条件付一般	03_建築工事	10月	6ヶ月	特定天井減災化工事	20百万～50百万円	特別簡易型		10/15 変更
西郷支援学校	西郷支援学校大規模改修1期(建築)工事		西白河郡西郷村大字真船字芝原地内		条件付一般	03_建築工事	7月	10ヶ月	大規模改修(建築)工事 管理棟、中学部棟内部改修、外部改修	200百万～250百万円	簡易型		契約済
西郷支援学校	西郷支援学校大規模改修1期(機械)工事		西白河郡西郷村大字真船字芝原地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	7月	10ヶ月	大規模改修(機械)工事 管理棟、中学部棟給排水、換気、空調設備改修	80百万～100百万円	特別簡易型		契約済

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
西郷支援学校	西郷支援学校大規模改修1期(電気)工事		西白河郡西郷村大字真船字芝原地内		条件付一般	04-電気設備工事	7月	10ヶ月	大規模改修(電気)工事 管理棟、中学部棟、高等部棟、体育館 電気設備改修	80百万～100百万円	特別簡易型		契約済
平支援学校	中央監視装置更新工事		いわき市平上平窪字羽黒地内		随意契約	04-電気設備工事	8月	5ヶ月	中央監視装置更新一式	60百万～65百万円			契約済
いわき支援学校	高等部職員室空調設備更新工事		いわき市平上神谷地内		条件付一般	05-暖冷房衛生設備工事	7月	3ヶ月	職員室空調更新工事-N=1式	7百万～8百万円			契約済

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

- 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
- また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

- 3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
施設財産室	旧長沼高校解体工事設計委託		須賀川市長沼町地内		指名	23_建築設計	10月	10ヶ月	解体工事設計委託	17百万円		○	7/15 変更
施設財産室	会津若松地区県立学校高効率照明改修工事設計業務委託		会津若松市地内		指名	23_建築設計	10月	5ヶ月	県立学校施設のLED改修設計委託	5百万円		○	9/30 変更
施設財産室	県中地区県立学校トイレ洋式化改修工事設計業務		郡山市長者地内外		指名	23_建築設計	10月	5ヶ月	県立学校施設のトイレ改修設計委託	11百万円		○	9/30 変更
施設財産室	R7年度県立学校施設耐力度調査業務委託		会津若松市西栄町地内外		指名	21_調査	11月	4ヶ月	県立学校に係る構造体の耐力度調査	24百万円		○	9/30 変更
施設財産室	旧喜多方東高校解体工事設計委託		喜多方市字江中子地内		指名	23_建築設計	11月	5ヶ月	解体工事設計委託	16百万円		○	7/15 追加
文化財課	出土品収蔵庫整備積算業務委託		白河市白坂一里段地内		随意契約	22_土木設計	10月	3か月	積算業務 N=1件	1百万～4百万円			10/15 追加
会津教育事務所	川口高校教職員住宅配管等改修工事設計委託		金山町大字川口字金洗道地内		指名	23_建築設計	10月	4ヶ月	給排水衛生設備改修工事に係る実施設計	2百万～3百万円			10/15 追加
福島工業高等学校	普通教室空調整備設計委託		福島市森合字小松原地内		指名	23_建築設計	8月	5ヶ月	エアコン設置、電気設備増設	3百万～6百万円			公表対象外
伊達高等学校	温水ボイラー用煙突改修工事設計委託	—	伊達市保原町地内		指名	23_建築設計	9月	4ヶ月	温水ボイラー用煙突改修工事の設計	3百万～4百万円			公表対象外
伊達高等学校	西側平屋倉庫屋根・大体育館屋根改修工事設計委託	—	伊達市保原町地内		指名	23_建築設計	9月	4ヶ月	西側平屋倉庫屋根・大体育館屋根改修工事の設計	2百万～3百万円			公表対象外
安積高等学校	旧安積高校御館校解体工事設計委託		郡山市中田町柳橋地内		指名	23_建築設計	11月	4ヶ月	旧御館校解体工事設計委託	3百万円			10/15 追加
安積黎明高等学校	安積黎明高校空調整備更新工事設計委託		郡山市長者2丁目地内		指名	23_建築設計	11月	4ヶ月	普通教室エアコン更新の設計委託	3百万～5百万円			10/15 追加
郡山北工業高等学校	大規模改修工事設計委託(第二体育館)		郡山市八山田二丁目地内		指名	23_建築設計	8月	4ヶ月	第二体育館大規模改修工事設計	3百万円			契約済
清陵情報高等学校	第1体育館屋根・外壁改修工事設計委託		須賀川市滑川地内		指名	23_建築設計	8月～9月	5ヶ月	カバー工法での屋根葺替 外壁塗装	3百万円			公表対象外
白河旭高等学校	白河旭高校大規模改修工事設計委託		白河市旭町一丁目地内		指名	23_建築設計	7月	8ヶ月	北管理教室棟 大規模改修工事—N=1棟(2,601㎡)	20百万～50百万円			契約済
田村高等学校	八島台寮屋根改修工事設計委託		田村郡三春町八島台3丁目地内		指名	23_建築設計	11月	3ヶ月	八島台寮屋根改修工事の設計	3百万～6百万円			10/15 変更
会津工業高等学校	南2棟大規模改修工事設計業務		会津若松市徒之町地内		指名	23_建築設計	8月	5ヶ月	外部・内部改修工事設計 電気・機械設備工事設計 RC造2階—延床面積4,235㎡	10百万～30百万			契約済
喜多方桐桜高等学校	喜多方桐桜高校北体育館床改修工事設計委託		喜多方市豊川町米室字高吉地内		指名	23_建築設計	7月～8月	4ヶ月	北体育館床改修工事設計委託	3百万～5百万円			契約済
勿来高等学校	勿来高校体育館外壁外改修工事設計業務委託		いわき市勿来町窪田町通二丁目地内		指名	23_建築設計	7月	5ヶ月	第一体育館・西面外壁他改修工事設計委託	3百万円			契約済
相馬総合高等学校	トイレ洋式化改修工事設計業務		相馬市北飯淵地内		指名	23_建築設計	7月	5ヶ月	実施設計業務—N=42器	2百万～5百万円			契約済
郡山支援学校	体育館屋根改修工事設計委託		郡山市富田町字上ノ台地内		指名	23_建築設計	12月	3ヶ月	体育館屋根改修に係る設計委託	3百万円			10/15 追加
たむら支援学校	たむら支援学校空調設備改修設計委託		田村市船引町春山地内		指名	23_建築設計	11月	4ヶ月	空調設備改修に係る実施設計業務一式	2百万～3百万円			10/15 追加

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
会津支援学校	特別教室空調設備整備工事 設計委託		会津若松市一箕町大字 鶴賀字下柳原地内		指名	23_建築設計	8月	3ヶ月	空調設備設計—N=1式	2百万～4百万円			取止め
いわき支援学 校	屋上防水外設計業務委託		いわき市平土神谷地内		指名	23_建築設計	7月	5ヶ月	各校舎の屋上防水改修及び外壁改修 に係る実施設計	4百万～5百万円			契約済

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。