

様式1

令和7年度工事等発注見通し

■工事

令和7年10月20日現在

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
棚倉土木	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	黒磯棚倉線	東白川郡棚倉町大字漆草地内(西平橋)	東白川郡棚倉町大字漆草地内(西平橋)	条件付一般	09_塗装工事	令和7年12月	15ヶ月	橋梁補修 N=1橋	130百万円～150百万円	簡易型	○	
棚倉土木	道路橋りょう維持(防災)工事(伐木)	高萩塩線	東白川郡埴町大字片貝地内	東白川郡埴町大字片貝地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和7年9月	7ヶ月	伐木工-N=87本	20百万円～30百万円		⊖	落札済
棚倉土木	地域づくり交流促進(元気)工事(施設)	矢祭棚倉自転車道線	東白川郡矢祭町大字関岡地内	東白川郡矢祭町大字関岡地内	条件付一般	03_建築工事	令和7年11月	6ヶ月	休憩施設改修工 N=1棟	3百万円～7百万円		○	変更 入札手続中
棚倉土木	道路橋りょう維持(防災)工事(取付道路)	国道349号	東白川郡鮫川村大字赤坂東野地内	東白川郡鮫川村大字赤坂東野地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和7年10月	6ヶ月	取付道路工 L=31.2m	10百万円～30百万円		○	
棚倉土木	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	国道118号	東白川郡矢祭町大字中石井地内	東白川郡矢祭町大字中石井地内	条件付一般	02_舗装工事	令和7年12月	3ヶ月	舗装補修工 L=120.0m A=876.0m ²	20百万円～40百万円	特別簡易型	○	追加
棚倉土木	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	矢祭棚倉自転車道線	東白川郡埴町大字植田地内	東白川郡埴町大字植田地内	条件付一般	09_塗装工事	令和8年2月	6ヶ月	塗装工 上部工塗装塗替え A=58.1m ²	10百万円～20百万円	特別簡易型	○	追加

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。