

令和7年度工事等発注見通し

様式1

■工事

令和7年11月11日現在 NO.1

担当事務所 (課) 名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概 要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
県中農林事務所	特定農業用管水路 0701工事	母畑	石川郡玉川村 大字須釜		条件付一般	一般土木工事	12月	3ヶ月	管水路工 L=740m、舗装 工 L=470m	70百万円 ～100百万円	特別簡 易型	○	
県中農林事務所	国造維持管理適正化 0701工事	母畑	石川郡玉川村 大字吉神戸		条件付一般	機械設備工事	1月	2ヶ月	揚水機更新 1式	20百万円 ～25百万円	-	○	
県中農林事務所	国造維持管理適正化 0701工事	郡山東部	郡山市田村町 金沢		条件付一般	機械設備工事	1月	2ヶ月	揚水機更新 1式	10百万円 ～15百万円	-	○	
県中農林事務所	国造維持管理適正化 0702工事	母畑	石川郡玉川村 川辺堂平		条件付一般	舗装工事	12月	3ヶ月	管路附帯工 1式 (アス ファルト舗装工)	5百万円 ～10百万円	-	○	

- 注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
- 2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
- また、混合入札に該当する場合は、（混合入札（JV）又は（混合入札（復興JV））と併せて記載する。
- 3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。

令和7年度工事等発注見通し

様式1

■測量等

令和7年11月11日現在

N0. 1

担当事務所 (課) 名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概 要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
県中農林事務所	ため池整備 0702業務調査	大久保池	郡山市 荒井		指名	調査	12月	3ヶ月	土取場調査一式	5百万円 ～10百万円	-	○	
県中農林事務所	農地中間管理機構関連 0703業務調査	飯豊上	田村郡小野町 飯豊		指名	調査	11月	4ヶ月	ボーリング調査 一式	3百万円 ～6百万円	-	○	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0703業務設計	三穂田中部	郡山市 三穂田町		随意契約	土木設計	11月	4ヶ月	計画変更資料作成 一式	2百万円 ～4百万円	-	-	
県中農林事務所	農地中間管理機構関連 0704業務調査	荒屋郷	石川郡浅川町 里白石		指名	調査	12月	3ヶ月	建物調査 一式	5百万円 ～10百万円	-	○	
県中農林事務所	農地中間管理機構関連 0704業務調査	北屋敷	石川郡平田村 上蓬田		指名	調査	12月	3ヶ月	建物調査 一式	5百万円 ～10百万円	-	○	
県中農林事務所	ため池整備 0702業務設計	大久保	郡山市 安積町		指名	土木設計	12月	3ヶ月	変更事業計画書作成 一式	5百万円 ～10百万円	-	○	
県中農林事務所	農業用ため池評価 0701業務	県中	須賀川市 和田		指名	土木設計	12月	3ヶ月	地震耐性評価 N= 1 個 所	3百万円 ～7百万円	-	○	

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。
また、混合入札に該当する場合は、（混合入札（JV）又は（混合入札（復興JV））と併せて記載する。
3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。