

様式1

令和7年度工事等発注見通し

■工事

令和7年11月14日現在

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
施設財産室	須賀川支援学校災害復旧工 事(建築)		須賀川市芦田塚地内		条件付一般	03_建築工事	12月	18ヶ月	災害復旧工事	1,900百万円	標準型	○	9/30 変更
施設財産室	須賀川支援学校災害復旧工 事(電気)		須賀川市芦田塚地内		条件付一般	04_電気設備工 事	12月	18ヶ月	災害復旧工事	600百万円	標準型	○	9/30 変更
施設財産室	須賀川支援学校災害復旧工 事(機械)		須賀川市芦田塚地内		条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	12月	18ヶ月	災害復旧工事	300百万円	簡易型	○	9/30 変更
施設財産室	いわき総合・好間高校再編 整備工事(建築)		いわき市内郷内町駒谷 地内		条件付一般	03_建築工事	10月	11ヶ月	改修工事	360百万円	簡易型	○	発注者 変更
施設財産室	いわき総合・好間高校再編 整備工事(電気)		いわき市内郷内町駒谷 地内		条件付一般	04_電気設備工 事	10月	11ヶ月	改修工事	30百万円	特別簡易 型	○	発注者 変更
施設財産室	いわき総合・好間高校再編 整備工事(機械)		いわき市内郷内町駒谷 地内		条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	10月	11ヶ月	改修工事	60百万円	特別簡易 型	○	発注者 変更
文化財課	出土品収蔵庫整備造成工事		白河市白坂一里段地内		条件付一般	03_建築工事	2月	9か月	造成工事	80百万～110百万	特別簡易 型	○	10/15 追加
県中教育事務 所	久留米教職員公舎2号棟屋 上防水改修工事		郡山市久留米地区		条件付一般	03_建築工事	10月	4ヶ月	屋上面に防水シートを敷設する。	24百万円			10/15 変更
県中教育事務 所	岩瀬農業高校校長公舎解体 工事		岩瀬郡鏡石町岡ノ内地 内		条件付一般	03_建築工事	10月	4ヶ月	91.36㎡(木造平屋建て)、物置4.56㎡ LGS造)	20百万円			10/15 変更
教育センター	非構造部材減災化改修工事		福島市瀬上町五月田地 内		条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	10月	4ヶ月	高架水槽撤去、新たなポンプ据付	20百万円			10/15 変更
福島商業高等 学校	県立学校空調設備更新事業		福島市丸子字辰ノ尾地 内		条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	11月	4ヶ月	空調機器の更新	10百万～12百万円			10/15 変更
安積高等学校	安積高校弓道場防矢ネット 支柱設置及び修繕工事		郡山市開成五丁目地内		条件付一般	03_建築工事	10月	5ヶ月	弓道場防矢ネット支柱撤去及び設置	10百万～15百万			10/15 変更
安積黎明高等 学校	安積黎明高校高架水槽改修 工事		郡山市長者2丁目地内		条件付一般	03_建築工事	10月	4ヶ月	高架水槽減災化工事(給水方式変更) 既設高架水槽等撤去 加圧給水ポンプ設置外 一式	10百万～40百万円	地域密着 型		10/15 変更
郡山商業高等 学校	郡山商業高校減災化工事		郡山市菜根地内		条件付一般	03_建築工事	11月	4ヶ月	柔剣道場減災化	20百万～50百万円	特別簡易 型		10/15 変更
郡山北工業高 校	第二キュービクル更新工事		郡山市八山田二丁目地 内		条件付一般	04_電気設備工 事	1月	10月	受変電設備更新	90百万円	特別簡易 型		10/15 追加
岩瀬農業高校	酪牛舎除糞設備改修工事		鏡石町豊田地内		条件付一般	14_機械設備工 事	10月～11月	4ヶ月	除糞設備入替・コンクリート工	18百万～29百万円			7/15 追加
白河旭高等学 校	トイレ改修工事		白河市旭町1丁目地内		条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	10月	4ヶ月	トイレ洋式化	15百万～25百万円			10/15 変更
船引高等学校	船引・小野統合校実習棟新 築(解体)工事		田村市船引町船引字石 崎地内		条件付一般	03_建築工事	10月	4ヶ月	解体工事 和室棟 木造平屋建て 延 べ床面積123㎡外	10百万～30百万円	地域密着 型		7/15 追加

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
会津工業高等学校	南3棟大規模改修工事(建築)		会津若松市徒之町地内		条件付一般	03_建築工事	1月	12ヶ月	内部レイアウト更新、内部仕上げ更新、解体・撤去工事 等 RC造3階 延床面積1,125㎡	100百万～300百万円	簡易型		
会津工業高等学校	南3棟大規模改修工事(電気)		会津若松市徒之町地内		条件付一般	04_電気設備工事	1月	12ヶ月	電気設備機器・配線更新 RC造3階 延床面積1,125㎡	30百万～60百万円	特別簡易型		
会津工業高等学校	南3棟大規模改修工事(機械)		会津若松市徒之町地内		条件付一般	14_機械設備工事	1月	12ヶ月	既設制御盤改修工事 等 RC造3階 延床面積1,125㎡	30百万～60百万円	特別簡易型		
喜多方桐桜高等学校	喜多方桐桜高校大規模改修工事(建築・1期)		喜多方市豊川町米室字高吉地内		条件付一般	03_建築工事	11月～12月	10ヶ月	大規模改修(内部・外壁)に係る建築工事	100百万～150百万円	簡易型		10/15 変更
喜多方桐桜高等学校	喜多方桐桜高校大規模改修工事(機械・1期)		喜多方市豊川町米室字高吉地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	11月～12月	10ヶ月	大規模改修(内部・外壁)に係る暖冷房衛生設備工事	100百万～150百万円	簡易型		10/15 変更
喜多方桐桜高等学校	喜多方桐桜高校大規模改修工事(電気・1期)		喜多方市豊川町米室字高吉地内		条件付一般	04_電気設備工事	11月～12月	10ヶ月	大規模改修(内部・外壁)に係る電気設備工事	70百万～100百万円	特別簡易型		10/15 変更
猪苗代高等学校	猪苗代高校大規模改修工事(建築・1期)		耶麻郡猪苗代町字窪南地内		条件付一般	03_建築工事	10月～11月	10ヶ月	大規模改修(内部)に係る建築工事 RC造4階建 A=1,271㎡	130百万～180百万円	簡易型		10/15 変更
猪苗代高等学校	猪苗代高校大規模改修工事(電気・1期)		耶麻郡猪苗代町字窪南地内		条件付一般	04_電気設備工事	10月～11月	10ヶ月	大規模改修(内部)に係る電気設備工事 RC造4階建 A=1,271㎡	100百万～150百万円	簡易型		10/15 変更
猪苗代高等学校	猪苗代高校大規模改修工事(機械・1期)		耶麻郡猪苗代町字窪南地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	10月～11月	10ヶ月	大規模改修(内部)に係る暖冷房衛生設備工事 RC造4階建 A=1,271㎡	100百万～150百万円	簡易型		10/15 変更
会津農林高等学校	空調設備整備工事		河沼郡会津坂下町字曲田地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	11月	4ヶ月	エアコン移設工事 N= 6箇所	10百万～20百万円			10/15 変更
南会津高等学校	南会津高校校舎第1棟空調設備改修工事		南会津郡南会津町田島地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	10月	4月	空調設備改修	21百万円	地域密着型		10/15 追加
磐城高等学校	磐城高校管理棟大規模改造工事(建築)第1期工事		いわき市平字高月地内		条件付一般	03_建築工事	12月	15ヶ月	管理棟(RC造3階建て)工事対象床面積1,842㎡ 屋上防水、外壁、建具、内装仕上等の改修	300百万～350百万円	簡易型		10/15 変更
磐城高等学校	磐城高校管理棟大規模改造工事(電気)第1期工事		いわき市平字高月地内		条件付一般	04_電気設備工事	12月	15ヶ月	管理棟(RC造3階建て)工事対象床面積1,842㎡ 電灯、幹線、受変電、構内放送設備等の改修	180百万～220百万円	簡易型		10/15 変更
磐城高等学校	磐城高校管理棟大規模改造工事(機械)第1期工事		いわき市平字高月地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	12月	15ヶ月	管理棟(RC造3階建て)工事対象床面積1,842㎡ 空調、換気、暖房、給排水設備等の改修	130百万～180百万円	簡易型		10/15 変更
磐城高等学校	磐城高校プール循環浄化装置入替等工事		いわき市平字高月地内		条件付一般	14_機械設備工事	12月	3ヶ月	循環浄化装置の更新	3百万～5百万円	地域密着型		10/15 変更
いわき総合高等学校	いわき総合・好間高校再編整備工事(建築)		いわき市内郷内町駒谷地内		条件付一般	03_建築工事	12月	12ヶ月	改修工事	360百万円	簡易型		11/14 追加
いわき総合高等学校	いわき総合・好間高校再編整備工事(電気)		いわき市内郷内町駒谷地内		条件付一般	04_電気設備工事	2月	11ヶ月	改修工事	30百万円	特別簡易型		11/14 追加
いわき総合高等学校	いわき総合・好間高校再編整備工事(機械)		いわき市内郷内町駒谷地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	2月	11ヶ月	改修工事	60百万円	特別簡易型		11/14 追加
いわき光洋高等学校	いわき光洋高校高効率照明改修工事		いわき市中央台高久四丁目地内		条件付一般	04_電気設備工事	11月	4ヶ月	大講義室 照明設備LED化改修 N-40台	5百万～10百万円	地域密着型		10/15 変更
いわき湯本高等学校	いわき湯本高校職員室空調設備整備工事		いわき市常磐上湯長谷町五反田地内		条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	9月	3ヶ月	空調設置工事 N=一式	5百万～7百万円	地域密着型		7/15 変更

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相馬高等学校	高効率照明等改修工事		相馬市中村 地内		条件付一般	04_電気設備工 事	10月	5ヶ月	体育館等のLED照明への改修など	40百万～50百万円	特別簡易 型		7/15 追加
相馬総合高等 学校	高効率照明改修工事		相馬市北飯淵字阿弥陀 堂地内		条件付一般	04_電気設備工 事	10月	5ヶ月	照明器具改修 N=3棟	30百万～50百万円	特別簡易 型		10/15 変更
相馬農業高等 学校	相馬農業高校トイレ改修工 事		南相馬市原町区三島町 地内		条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	9月	6ヶ月	トイレ洋式化改修 N=28箇所 外	30百万～40百万円	特別簡易 型		
聴覚支援学校	空調設備整備工事		郡山市大槻町字西ノ宮 西地内		条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	10月	3ヶ月	空調設備の新設及び更新 N=5台	5百万～10百万円			10/15 変更
郡山支援学校	郡山支援学校厨房系統空調 設備更新工事		郡山市富田町字上ノ台 地内		条件付一般	05_暖冷房衛生 設備工事	10月	2ヶ月	室外機1台、室内機5台	5百万円			10/15 変更
あぶくま支援 学校	誘導灯配線引き直し及び器 具交換工事		郡山市中田町赤沼字杉 並地内		条件付一般	04_電気設備工 事	12月	3ヶ月	配線引き直し600m、誘導灯49台	10百万～20百万円			10/15 変更
あぶくま支援 学校	あぶくま支援学校吊り天井 落下防止対策工事		郡山市中田町赤沼字杉 並地内		条件付一般	03_建築工事	10月	6ヶ月	特定天井減災化工事	20百万～50百万円	特別簡易 型		10/15 変更

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、

プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
施設財産室	旧長沼高校解体工事設計委託		須賀川市長沼町地内		指名	23_建築設計	11月	10ヶ月	解体工事設計委託	17百万円		○	11/14 変更
施設財産室	会津若松地区県立学校高効率照明改修工事設計業務委託		会津若松市地内		指名	23_建築設計	10月	5ヶ月	県立学校施設のLED改修設計委託	5百万円		○	取止め
施設財産室	県中地区県立学校トイレ洋式化改修工事設計業務		郡山市長者地内外		指名	23_建築設計	10月	5ヶ月	県立学校施設のトイレ改修設計委託	11百万円		○	契約済
施設財産室	R7年度県立学校施設耐力度調査業務委託		会津若松市西栄町地内外		指名	21_調査	11月	4ヶ月	県立学校に係る構造体の耐力度調査	24百万円		○	9/30 変更
施設財産室	旧喜多方東高校解体工事設計委託		喜多方市字江中子地内		指名	23_建築設計	1月	6ヶ月	解体工事設計委託	16百万円		○	11/14 変更
文化財課	出土品収蔵庫整備積算業務委託		白河市白坂一里段地内		随意契約	22_土木設計	10月	3か月	積算業務 N=1件	1百万～4百万円			10/15 追加
会津教育事務所	川口高校教職員住宅配管等改修工事設計委託		金山町大字川口字金洗道地内		指名	23_建築設計	10月	4ヶ月	給排水衛生設備改修工事に係る実施設計	2百万～3百万円			10/15 追加
安積高等学校	旧安積高校御館校解体工事設計委託		郡山市中田町柳橋地内		指名	23_建築設計	11月	4ヶ月	旧御館校解体工事設計委託	3百万円			10/15 追加
安積黎明高等学校	安積黎明高校空調整備更新工事設計委託		郡山市長者2丁目地内		指名	23_建築設計	11月	4ヶ月	普通教室エアコン更新の設計委託	3百万～5百万円			10/15 追加
田村高等学校	八島台寮屋根改修工事設計委託		田村郡三春町八島台3丁目地内		指名	23_建築設計	11月	3ヶ月	八島台寮屋根改修工事の設計	3百万～6百万円			10/15 変更
郡山支援学校	体育館屋根改修工事設計委託		郡山市富田町字上ノ台地内		指名	23_建築設計	12月	3ヶ月	体育館屋根改修に係る設計委託	3百万円			10/15 追加
たむら支援学校	たむら支援学校空調設備改修設計委託		田村市船引町春山地内		指名	23_建築設計	11月	4ヶ月	空調設備改修に係る実施設計業務一式	2百万～3百万円			10/15 追加

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。