
様式第３号（第８条関係） 

 

競争入札設計図書等に関する回答書 

 

                                     令和８年３月５日 

 

福島県教育委員会教育長 鈴木 竜次 

 

工 事 番 号 第２５－７００１１－００２０号 

工 事 名 福島西・福島北統合校校舎新築（建築）工事 

質   問   事   項 

１ 入札公告において、完成期限が「工期 420 日間」と記載がありますが、工事着工

時期はいつ頃でしょうか。御教示願います。 

 

２ 今回の工事において、新築工事の他に既存部改修及び既存部解体があり、振動、

騒音が発生する為、学校行事や試験等に影響が出ると考えられます。作業日時の制

限又は作業出来ない日について御教示願います。 

 

３ 既存部改修及び既存部解体について、工事は平日の日中作業は可能でしょうか。

それとも学校休日又は長期休暇時に施工する考えでしょうか。御教示願います。 

 

４ 金抜き設計書の記載項目について、新築校舎-木-仕上の摘要欄に記載のある「UC2」

は新築校舎-塗装-内部に記載のある「UC2 ｳﾚﾀﾝ樹脂ｸﾘｱｰ塗り」とし、木工事に塗装は

含まれないと考えて宜しいでしょうか。御教示願います。 

 

５ 土工事･改良工事時の土留について、地盤状況(地下水位)により設置が必要となる

場合は協議対象と考えて宜しいでしょうか。御教示願います。 

回   答   事   項 

１ 令和８年６月定例会に当初契約の内容を議案として提出予定ですが、会議日程は

未定です。過去の定例会日程を参考にしてください。 

 

２ A-11_特記仕様書（8）_24 施工条件のとおり、全ての作業が出来ないのは、令和

9年 3月の入試日となります。なお、振動、騒音発生作業の制限については、学校と

の協議によります。 

 

３ 基本的には長期休暇時と考えていますが、作業時間や内容等によっては学校との

協議により平日作業が可能です。 



４ よろしいです。 

 

５ よろしいです。 

 


