様式１

# 令和7年度工事等発注見通し

## ■工事

令和8年3月23日現在

| 担当事務所（課）名 | 工事名称 | 路線・河川名 | 工事場所（自） | 工事場所（至） | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 概算金額 | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県南建設事務所 | 道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修） | 矢吹小野線（あぶくま高原道路） | 西白河郡矢吹町八幡地内（弥栄橋） | 西白河郡矢吹町八幡地内（弥栄橋） | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和8年5月 | 9ケ月 | 橋梁補修工　N=1橋 | 50百万円～100百万円 | 特別簡易型 | ○ | 変更 |
| 県南建設事務所 | 道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修） | 矢吹天栄線 | 白河市大信隈戸地内（北ノ入橋） | 白河市大信隈戸地内（北ノ入橋） | 指名（守り手） | 01_一般土木工事 | 令和8年5月 | 6ケ月 | 橋梁補修工　N=1橋 | 20百万円～30百万円 | | ○ | 変更 |
| 県南建設事務所 | 道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修） | 須賀川矢吹線 | 西白河郡矢吹町根宿地内（滝川橋） | 西白河郡矢吹町根宿地内（滝川橋） | 条件付一般 | 01_一般土木工事 | 令和8年5月 | 8ケ月 | 橋梁補修工　N=1橋 | 30百万円～50百万円 | 特別簡易型 | ○ | 変更 |

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　２「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
　　また、混合入札に該当する場合は、（混合入札(JV)）又は（混合入札(復興JV)）と併せて記載する。
　３「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。