様式１（R7.12月補正）【防災・減災、国土強靭化対策】

令和7年度12月補正工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

■工事

令和8年3月23日現在

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
棚倉土木	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	国道289号	東白川郡鮫川村大字渡瀬地内	東白川郡鮫川村大字渡瀬地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年4月	5ヶ月	舗装補修　路上再生路盤工 L=150.0m　W=8.0m　A=1,200m2	40百万円～60百万円	特別簡易型	○	
棚倉土木	道路橋りょう整備（交付）工事（法面）	八溝山線	東白川郡棚倉町大字大梅地内	東白川郡棚倉町大字大梅地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和8年6月	9ヶ月	法面工　L=75.0m 簡易吹付法枠工　A=700.0m2	100百万円～150百万円	簡易型	○	変更
棚倉土木	道路橋りょう整備（交付）工事（法面）	高萩塙線	東白川郡塙町大字片貝地内外	東白川郡塙町大字片貝地内外	条件付一般	10_法面処理工事	令和8年6月	9ヶ月	法面工　L=300.0m 植生基材吹付工　A=6000.0m2	100百万円～150百万円	特別簡易型	○	変更
棚倉土木	道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）	高萩塙線	東白川郡塙町大字湯岐地内（湯川橋）	東白川郡塙町大字湯岐地内（湯川橋）	条件付一般	09_塗装工事	令和8年6月	8ヶ月	橋梁塗装工　N=1橋 A=80.0m2	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	
~~棚倉土木~~	~~河川海岸維持（補助）工事（護岸）~~	~~大草川~~	~~東白川郡棚倉町大字関口地内~~	~~東白川郡棚倉町大字関口地内~~	~~指名（守り手）~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和8年3月~~	~~8ヶ月~~	~~根継工　L=20.0m~~	~~10百万円～20百万円~~		~~○~~	落札済

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　２「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
　　また、混合入札に該当する場合は、（混合入札(JV)）又は（混合入札(復興JV)）と併せて記載する。
　３「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。