

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年3月23日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子 入札	備考
富岡土木事務所(ダム課)	ダム(メンテ)工事(テレメータ・放流警報設備)	木戸ダム	双葉郡檜葉町大字上小埜地内	双葉郡檜葉町大字上小埜地内	条件付一般	15_通信設備工事	6月	9カ月	テレメータ・放流警報設備更新 N=1式	80百万円~100百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(ダム課)	ダム(メンテ)工事(気象観測設備)	木戸ダム	双葉郡檜葉町大字上小埜地内	双葉郡檜葉町大字上小埜地内	条件付一般	15_通信設備工事	7月	7カ月	気象観測設備更新 N=1式	20百万円~30百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(ダム課)	ダム(メンテ)工事(貯水位計設備)	木戸ダム	双葉郡檜葉町大字上小埜地内	双葉郡檜葉町大字上小埜地内	条件付一般	15_通信設備工事	7月	6カ月	貯水位計設備更新 N=1式	10百万円~20百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(ダム課)	ダム(メンテ)工事(照明設備)	木戸ダム	双葉郡檜葉町大字上小埜地内	双葉郡檜葉町大字上小埜地内	条件付一般	04_電気設備工事	6月	6カ月 (フレックス)	照明設備更新 N=72箇所	10百万円~20百万円	地域密着型	○	
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	いわき浪江線	双葉郡双葉町大字石熊地内	双葉郡双葉町大字石熊地内	条件付一般	02_舗装工事	7月	6カ月 (フレックス)	路上路盤再生工 A=4000m2	70百万円~90百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)	いわき浪江線	双葉郡富岡町大字本岡地内	双葉郡富岡町大字本岡地内	条件付一般	02_舗装工事	7月	6カ月 (フレックス)	路上路盤再生工 A=4000m2	70百万円~90百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	国道114号	双葉郡浪江町大字室原地内	双葉郡浪江町大字室原地内	条件付一般	02_舗装工事	7月	5カ月 (フレックス)	切削オーバーレイ A=3800m2	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	国道459号	双葉郡浪江町大字羽附地内	双葉郡浪江町大字羽附地内	条件付一般	02_舗装工事	7月	5カ月 (フレックス)	切削オーバーレイ A=3800m2	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	国道399号	双葉郡浪江町大字赤宇木地内	双葉郡浪江町大字赤宇木地内	条件付一般	02_舗装工事	7月	5カ月 (フレックス)	切削オーバーレイ A=1500m2	20百万円~30百万円	地域密着型	○	
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	いわき浪江線	双葉郡大熊町大字野上地内	双葉郡大熊町大字野上地内	条件付一般	02_舗装工事	7月	5カ月 (フレックス)	切削オーバーレイ A=1500m2	20百万円~30百万円	地域密着型	○	
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	いわき浪江線	双葉郡大熊町大字大川原地内(野上橋)	双葉郡大熊町大字大川原地内(野上橋)	条件付一般	01_一般土木工事	8月	10カ月 (フレックス)	橋梁補修工 N=1橋	100百万円~150百万円	簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	請戸川筋	双葉郡浪江町大字高瀬地内外	双葉郡浪江町大字高瀬地内外	条件付一般	01_一般土木工事	8月	10カ月 (フレックス)	河道掘削工 V=15000m3	100百万円~150百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	高瀬川筋	双葉郡浪江町大字高瀬地内外	双葉郡浪江町大字高瀬地内外	条件付一般	01_一般土木工事	8月	10カ月 (フレックス)	河道掘削工 V=10000m3	100百万円~150百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	木戸川筋	双葉郡川内村大字下川内地内外	双葉郡川内村大字下川内地内外	条件付一般	01_一般土木工事	8月	10カ月 (フレックス)	河道掘削工 V=10000m3	100百万円~150百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	井出川筋外	双葉郡檜葉町大字井出地内外	双葉郡檜葉町大字井出地内外	条件付一般	01_一般土木工事	7月	8カ月 (フレックス)	河道掘削工 V=5000m3	50百万円~70百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	前田川筋外	双葉郡双葉町大字両竹地内外	双葉郡双葉町大字両竹地内外	条件付一般	01_一般土木工事	7月	8カ月 (フレックス)	河道掘削工 V=5000m3	50百万円~70百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	葛尾川筋外	双葉郡葛尾村大字葛尾地内外	双葉郡葛尾村大字葛尾地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	6月	8カ月 (フレックス)	河道掘削工 V=2000m3	20百万円~30百万円		○	
富岡土木事務所(業務課)	生活基盤緊急改善工事(路肩拡幅)	富岡大越線	双葉郡川内村大字上川内地内	双葉郡川内村大字上川内地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	6月	7カ月 (フレックス)	路肩拡幅 L=100m	10百万円~20百万円		○	

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
 2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
 また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
 3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。