様式１（R7.12月補正）【防災・減災、国土強靭化対策】

令和7年度12月補正工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

■測量等

令和8年4月20日現在

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~県南建設事務所~~	~~基礎調査業務委託（砂防・交付）~~	~~渋川山　外~~	~~白河市大信町屋地内　外~~	~~白河市大信町屋地内　外~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和8年3月~~	~~9ヶ月~~	~~基礎調査　N=17箇所~~	~~10百万円～20百万円~~		~~○~~	落札済
~~県南建設事務所~~	~~基礎調査業務委託（砂防・交付）~~	~~舘　外~~	~~東白川郡矢祭町大字東舘地内　外~~	~~東白川郡矢祭町大字東舘地内　外~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和8年3月~~	~~9ヶ月~~	~~基礎調査　N=14箇所~~	~~10百万円～20百万円~~		~~○~~	落札済
~~県南建設事務所~~	~~測量設計業務委託（河川・交付）~~	~~阿由里川~~	~~西白河郡矢吹町三城目地内~~	~~西白河郡矢吹町三城目地内~~	~~指名~~	~~22_土木設計~~	~~令和8年3月~~	~~10ヶ月~~	~~用地測量　A=0.36ha 水門詳細設計　N=1門~~	~~30百万円～40百万円~~		~~○~~	落札済
県南建設事務所	設計業務委託（道維・維補）	国道289号	白河市池下向山地内（池下ボックスカルバート）	白河市池下向山地内（池下ボックスカルバート）	指名	22_土木設計	令和8年6月	4ヶ月	ボックスカルバート補修設計 N=1基	3百万円～6百万円		○	

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　2「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
　3「工期」の欄は、概ねの月数を記載する。