
様式第３号（第８条関係） 

 

競争入札設計図書等に関する回答書 

 

令和８年５月２８日  

 

 

福島県いわき建設事務所長 

 

工事（委託業務）番号 第２５－４１３８０－０３７４号 

工事（委託業務）名 河川(メンテ)工事(樋門補修) 

質   問   事   項 

土木工事の共通仮設費率と現場管理費率の復興係数の補正について、下記の何

れの補正係数を採用されているかご教示ください。 

 

1. 共通仮設費率×1.5 現場管理費率×1.2（令和８年３月３１日以前） 

2. 共通仮設費率×1.3 現場管理費率×1.1（令和８年４月１日以降） 

 

以上 

 

回   答   事   項 

１を採用しています。 

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第

7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事

務処理手順(平成 20年 3月 28日付け 19財第 7986号入札改革グループ参事通知)に基づ

き使用する場合は、工事を委託業務に改めること。 



様式第３号（第８条関係） 

 

競争入札設計図書等に関する回答書 

 

令和８年５月２８日  

 

 

福島県いわき建設事務所長 

 

工事（委託業務）番号 第２５－４１３８０－０３７４号 

工事（委託業務）名 河川(メンテ)工事(樋門補修) 

質   問   事   項 

１． 現場着手可能時期についてご教示願います。 

２． 現場施工時は非出水期等の制限がございましたらご教示願います。 

３． 総合評価点評価基準※12において、「－」との記載がありますが、総合評価様式第

7号上は 1名分のみの記載欄となっております。工場製作工と架設工（据付工）で別の

技術者を配置したいと考えている際にどちらの技術者を記載すればよろしいでしょう

か。ご教示願います。 

 

 

回   答   事   項 

１． 令和 8年 10月中旬を想定しています。 

２． 現場周辺の農作業状況より制限される場合があります。 

３． 入札公告（別記２）p.1●特記事項「※１２ 橋梁、ポンプ等の工場製作を含む工事

の評価対象技術者」について記載に誤りがありましたので、別紙正誤表のとおり訂正

しました。 

  評価基準２をご覧ください。 

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第

7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事

務処理手順(平成 20年 3月 28日付け 19財第 7986号入札改革グループ参事通知)に基づ

き使用する場合は、工事を委託業務に改めること。 


