

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年6月12日

職員研修課長

工事（委託業務）番号	第 26-01125-0001 号
工事（委託業務）名	ふくしま自治研修センター機械設備改修工事
質 問 事 項	
<p>① 【共通費計算について】 積算工期14ヶ月相当の共通仮設費・現場管理費率の算定、及びそれらから算出した工事原価による一般管理費率の算定でよろしいでしょうか。 また、実際の工期は30ヶ月ということよろしいでしょうか。</p> <p>② 【技術提案書 様式9号（その1）技術審査書（工事の工程表）について】 工期900日間の着工日は、類似天井減災化工事及び電気改修工事の落札者決定後の令和8年10月でよろしいでしょうか。</p> <p>③ 【入札公告の添付書類（改訂後全文 福島県工事等競争入札心得）】 改訂後の「見積内訳書を作成する際の留意点について」内の見積内訳書に記載項目5項目について、福島県HPには、「令和8年6月1日以降に入札公告する工事で適用する」との記述がありました。当該工事（公告日：令和8年5月28日）は該当しないと思いますが、公告に添付されたということは該当にあたるのでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>① お見込みのとおりです。</p> <p>② 着工日は、令和8年9月定例会議決後かつ、天井減災化工事及び電気設備改修工事の落札者決定後となる見込みです。</p> <p>③ お見込みのとおり、該当しませんので、従前の対応にてお願いいたします。</p>	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領（平成20年3月28日付け19財第7998号）及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順（平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知）に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。