

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年8月24日現在

| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                            | 路線・河川名 | 工事場所<br>(自)     | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別             | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                   | 概算金額        | 総合評価      | 電子入札 | 備考 |
|---------------|---------------------------------|--------|-----------------|-------------|------------|------------------|------------|------|--------------------------------------|-------------|-----------|------|----|
| 施設財産室         | 橋高校高効率照明改修工事                    |        | 福島市宮下町地内        |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 8月         | 6ヶ月  | LED照明への改修                            | 40百万～60百万   | 特別簡易<br>型 |      |    |
| 施設財産室         | 橋高校トイレ改修工事                      |        | 福島市宮下町地内        |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛<br>生設備工事 | 8月         | 6ヶ月  | トイレ洋式化                               | 40百万～60百万   | 特別簡易<br>型 |      |    |
| 文化財課          | 出土品収蔵庫整備建築工事                    |        | 福島県文化財センター白河館   |             | 条件付一般      | 03_建築工事          | 令和8年9月     | 11月  | 新収蔵庫の建築及び電気・機械設備工事                   | 1400百万円     | 標準型       | ○    |    |
| 社会教育課         | 郡山自然の家本館LED化工事                  |        | 郡山市逢瀬町多田野地内     |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 9月下旬頃      | 10ヶ月 | 蛍光灯のLED化                             | 4百万～7百万     |           | ○    |    |
| 社会教育課         | 会津自然の家プレイホール水銀灯交換(LED化)工事       |        | 河沼郡会津坂下町大字八日沢地内 |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 9月下旬       | 5ヶ月  | 水銀灯撤去、LED化                           | 5百万～15百万    | 地域密着<br>型 | ○    |    |
| 社会教育課         | いわき海浜自然の家浄化槽機器更新工事              |        | いわき市久之浜町田之網地内   |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛<br>生設備工事 | 9月中旬頃      | 3ヶ月  | 浄化槽機器更新(3か所)                         | 8百万～1千万     | 地域密着<br>型 | ○    |    |
| 福島明成高等学校      | 第二体育館、各議場高効率照明改修工事              |        | 福島市永井川字北原田1     |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 8月         | 6ヶ月  | LED照明への改修等                           | 10百万～20百万円  | 地域密着<br>型 |      |    |
| 福島南高等学校       | 福島南高校トイレ改修工事                    |        | 福島市渡利字七社宮 地内    |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛<br>生設備工事 | 8月         | 5ヶ月  | 暖冷房衛生設備工事<br>和式便器の洋式化 12基            | 1千6百万円      | 地域密着<br>型 |      |    |
| 伊達高等学校        | トイレ改修工事                         |        | 伊達市保原町地内        |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛<br>生設備工事 | 8月         |      | トイレ洋式化改修                             | 10百万～20百万円  | 地域密着<br>型 |      |    |
| 伊達高等学校        | トイレ改修工事                         |        | 伊達市保原町地内        |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛<br>生設備工事 | 9月         | 6ヶ月  | トイレ洋式化改修                             | 10百万～20百万円  | 地域密着<br>型 |      |    |
| 伊達高等学校        | 温水ボイラー用煙突改修工事                   |        | 伊達市保原町地内        |             | 条件付一般      | 14_機械設備<br>工事    | 2月～3月      | 6ヶ月  | 暖房用温水ボイラー煙突更新                        | 50百万～70百万円  | 特別簡易<br>型 |      |    |
| 安積黎明高等学校      | 安積黎明高校普通教室空調設備整備工事(電気)          |        | 安積黎明高等学校北校舎棟    |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 令和9年2月     | 8ヶ月  | 空調設備設置に係る電気設備工事 N=24室                | 3.6千万円～5千万円 | 特別簡易<br>型 |      |    |
| 安積黎明高等学校      | 安積黎明高校普通教室空調設備整備工事(機械)          |        | 安積黎明高等学校北校舎棟    |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛<br>生設備工事 | 令和9年2月     | 8ヶ月  | 空調設備設置に係る機械設備工事 N=24室                | 2千万円～3.6千万円 | 地域密着<br>型 |      |    |
| 安積黎明高等学校      | 安積黎明高校放送設備改修工事                  |        | 安積黎明高等学校南校舎棟    |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 9月         | 3ヶ月  | 放送設備(非常放送設備、校内放送設備)更新 一式             | 1千万円～2千万円   | 地域密着<br>型 |      |    |
| 安積黎明高等学校      | 安積黎明高校トイレ改修工事(1期)               |        | 安積黎明高等学校        |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛<br>生設備工事 | 9月         | 6ヶ月  | トイレ洋式化改修 N=15箇所                      | 1千万円～2千万円   | 地域密着<br>型 |      |    |
| 郡山東高等学校       | 郡山東高校空調設備改修工事                   |        | 郡山市山根町 地内       |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛<br>生設備工事 | 9月         | 3ヶ月  | 空調設備更新                               | 14百万円～20百万円 |           |      |    |
| 郡山東高等学校       | 郡山東高校受変電設備改修工事                  |        | 郡山市山根町 地内       |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 8月         | 15ヶ月 | 受変電設備更新 N=3面                         | 6千万円～1億円    | 特別簡易<br>型 |      |    |
| 郡山商業高等学校      | 郡山商業高校高効率照明改修工事                 |        | 郡山市菜根地内         |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 8月         | 6ヶ月  | 第二体育館照明器具改修                          | 10百万円～30百万円 | 地域密着<br>型 |      |    |
| 郡山北工業高等学校     | 防火設備法定検査是正箇所修繕工事                |        | 郡山市八山田二丁目地内     |             | 条件付一般      | 14_機械設備<br>工事    | 8月上旬       | 3ヶ月  | 防火設備法定検査是正箇所修繕                       | 30百万        |           |      |    |
| 郡山高等学校        | 高圧機器改修工事                        |        | 郡山市大槻町字上篠林      |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 10月        | 10ヶ月 | 高圧機器(気中負荷開閉器、トランス、ケーブル外)更新 一式        | 40百万円～60百万円 | 特別簡易<br>型 |      |    |
| 郡山高等学校        | 校長室・事務室空調設備更新工事                 |        | 郡山市大槻町字上篠林      |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛<br>生設備工事 | 9月         | 3ヶ月  | 校長室・事務室空調設備更新 一式                     | 7百万円～11百万円  |           |      |    |
| 郡山高等学校        | 渡り廊下修繕工事                        |        | 郡山市大槻町字上篠林      |             | 条件付一般      | 03_建築工事          | 9月         | 4ヶ月  | 渡り廊下取り合い解体工事 一式                      | 3百万円～7百万円   |           |      |    |
| 須賀川創英館高等学校    | トイレ改修工事(1期)                     |        | 須賀川市緑町地内        |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛<br>生設備工事 | 10月        | 5ヶ月  | トイレ4基の洋式化                            | 8百万～9百万     |           |      |    |
| 清陵情報高等学校      | 高効率照明改修工事                       |        | 須賀川市滑川地内        |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 8～9月       | 6ヶ月  | 第2体育館等のLED照明への改修                     | 40百万円       | 特別簡易<br>型 |      |    |
| 岩瀬農業高等学校      | 岩瀬農業高校農場系統高圧架空線・碍子改修及び気中開閉器更新工事 |        | 岩瀬郡鏡石町桜町地内      |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 8月         | 3ヶ月  | 岩農線4号～12号間架空線・碍子交換<br>岩農線1号設置気中開閉器更新 | 4百万円～7百万円   |           |      |    |

| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                      | 路線・河川名 | 工事場所<br>(自)      | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別         | 入札予定<br>時期 | 工期               | 概要                                                    | 概算金額          | 総合評価  | 電子入札 | 備考 |
|---------------|---------------------------|--------|------------------|-------------|------------|--------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------|------|----|
| 岩瀬農業高等学校      | 岩瀬農業高校農産加工室修繕工事           |        | 岩瀬郡鏡石町桜町地内       |             | 条件付一般      | 03_建築工事      | 10月        | 3ヶ月              | 農産加工室内装の補修修繕                                          | 8百万円～15百万円    |       |      |    |
| 光南高校          | 光南高校第一体育館屋根改修工事           |        | 西白河郡矢吹町田町        |             | 条件付一般      | 03_建築工事      | 9月         | 6ヶ月              | 屋根防水改修、外壁塗装改修等<br>1,603㎡                              | 6千万円～7千万円     | 特別簡易型 | ○    |    |
| 白河高校          | 白河高校大規模改修工事<br>(建築・Ⅰ期)    |        | 白河市南登り町地内        |             | 条件付一般      | 03_建築工事      | 11月        | R9.1月～<br>R9.12月 | 大規模改修工事 南校舎<br>RC造3階建て<br>延べ面積1,132㎡                  | 3.5億～4.5億円    | 簡易型   | ○    |    |
| 白河高校          | 白河高校大規模改修工事<br>(電気・Ⅰ期)    |        | 白河市南登り町地内        |             | 条件付一般      | 04_電気設備工事    | 11月        | R9.1月～<br>R9.12月 | 大規模改修工事 南校舎<br>RC造3階建て<br>延べ面積1,132㎡                  | 1.5億～2.5億円    | 簡易型   | ○    |    |
| 白河高校          | 白河高校大規模改修工事<br>(機械・Ⅰ期)    |        | 白河市南登り町地内        |             | 条件付一般      | 14_機械設備工事    | 11月        | R9.1月～<br>R9.12月 | 大規模改修工事 南校舎<br>RC造3階建て<br>延べ面積1,132㎡                  | 8千万～1.2億円     | 特別簡易型 | ○    |    |
| 白河高校          | 白河高校北校舎玄関庇防水工事            |        | 白河市南登り町地内        |             | 条件付一般      | 03_建築工事      | 10月        | R8.12月～<br>R9.2月 | 建築補修工事 北校舎<br>RC造3階建て<br>延べ面積2,172㎡                   | 0.9千万～1.3千万円  | 地域密着型 | ○    |    |
| 石川高等学校        | 校舎外壁改修工事                  |        | 石川郡石川町字高田地内      |             | 条件付一般      | 03_建築工事      | 10月        | 3ヶ月              | 校舎外壁塗装剥離部分の改修                                         | 8百万           |       |      |    |
| 会津高等学校        | 会津高校空調設備改修工事              |        | 会津若松市表町地内        |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛生設備工事 | 9月         | 4ヶ月              | 情報処理室外空調設備更新 21基                                      | 28百万～30百万     |       |      |    |
| 会津工業高等学校      | 会津工業高校トイレ洋式化改修工事(1期)      |        | 会津若松市徒之町地内       |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛生設備工事 | 9月         | 5ヶ月              | 和便器の洋式化<br>本館 南1棟 12器                                 | 10百万～20百万     |       |      |    |
| 喜多方高等学校       | 暖房配管改修工事                  |        | 喜多方市桜が丘一丁目129番地  |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛生設備工事 | 8月         | 4ヶ月              | 屋外埋設暖房配管の改修                                           | 30百万円         | 地域密着型 |      |    |
| 喜多方桐桜高等学校     | 喜多方桐桜高校北体育館内部改修工事         |        | 喜多方市豊川町米室字高吉地内   |             | 条件付一般      | 03_建築工事      | 8月         | 6ヶ月              | 北体育館<br>床塗装、内壁改修、建具改修外<br>N＝1式                        | 40百万円～60百万円   | 特別簡易型 |      |    |
| 猪苗代高校         | 猪苗代高校大規模改修工事(建築・2期)       |        | 耶麻郡猪苗代町字窪南地内     |             | 条件付一般      | 03_建築工事      | 1～2月       | 10ヶ月             | 大規模改修(内部)に係る建築工事<br>RC造4階建 A＝2,179㎡                   | 150百万～210百万円  | 簡易型   |      |    |
| 猪苗代高校         | 猪苗代高校大規模改修工事(電気・2期)       |        | 耶麻郡猪苗代町字窪南地内     |             | 条件付一般      | 04_電気設備工事    | 1～2月       | 10ヶ月             | 大規模改修(内部)に係る電気設備工事<br>RC造4階建 A＝2,179㎡                 | 30百万～70百万円    | 特別簡易型 |      |    |
| 猪苗代高校         | 猪苗代高校大規模改修工事(機械・2期)       |        | 耶麻郡猪苗代町字窪南地内     |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛生設備工事 | 1～2月       | 10ヶ月             | 大規模改修(内部)に係る暖冷房衛生設備工事<br>RC造4階建 A＝2,179㎡              | 30百万～70百万円    | 特別簡易型 |      |    |
| 西会津高等学校       | 西会津高校トイレ改修工事              |        | 西会津町野沢字上條道東地内    |             | 条件付一般      | 03_建築工事      | 9月         | 4ヶ月              | トイレ洋式化改修 8カ所                                          | 10百万～20百万     | 地域密着型 |      |    |
| 会津西陵高等学校      | 会津西陵高校南教室棟大規模改修(建築)工事(2期) |        | 大沼郡会津美里町字法幢寺北甲地内 |             | 条件付一般      | 03_建築工事      | R9.1月上旬    | 10ヶ月             | 大規模改修工事(建築)<br>RC3階建て<br>延べ面積1,525㎡                   | 1.2億円～2.5億円   | 簡易型   |      |    |
| 会津西陵高等学校      | 会津西陵高校南教室棟大規模改修(電気)工事(2期) |        | 大沼郡会津美里町字法幢寺北甲地内 |             | 条件付一般      | 04_電気設備工事    | R9.1月上旬    | 10ヶ月             | 大規模改修工事(電気)<br>照明器具・配線等更新<br>RC3階建て<br>延べ面積1,525㎡     | 6千万円～9千万円     | 特別簡易型 |      |    |
| 会津西陵高等学校      | 会津西陵高校南教室棟大規模改修(機械)工事(2期) |        | 大沼郡会津美里町字法幢寺北甲地内 |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛生設備工事 | R9.1月上旬    | 10ヶ月             | 大規模改修工事(機械)<br>給排水設備、暖冷房設備等更新<br>RC3階建て<br>延べ面積1,525㎡ | 6千万円～10千万円    | 特別簡易型 |      |    |
| 磐城高等学校        | 磐城高校部室改築工事                |        | いわき市平字高月地内       |             | 条件付一般      | 03_建築工事      | 8月         | 7ヶ月              | 既存部室棟解体及び部室棟改築<br>軽量鉄骨造2階建て延べ面積160㎡                   | 60百万～90百万円    | 特別簡易型 |      |    |
| 平工業高等学校       | 西3棟大規模改修工事(建築・1期)         |        | いわき市平下荒川字中剝地内    |             | 条件付一般      | 03_建築工事      | 9月         | 9ヶ月              | 大規模改修工事(内部・外壁)にかかる建築工事<br>RC造2階 A＝1, 493㎡             | 200百万円～250百万円 | 簡易型   |      |    |

| 担当事務所<br>(課)名       | 工事名称                            | 路線・河川名 | 工事場所<br>(自)               | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別             | 入札予定<br>時期    | 工期   | 概要                                          | 概算金額        | 総合評価      | 電子入札 | 備考 |
|---------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|-------------|------------|------------------|---------------|------|---------------------------------------------|-------------|-----------|------|----|
| 平工業高等学校             | 西3棟大規模改修工事(電気・1期)               |        | いわき市平下荒川<br>字中剝地内         |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 9月            | 9ヶ月  | 大規模改修工事(内部・外壁)にかかる電気工事<br>RC造2階 A=1, 493㎡   | 40百万円～60百万円 | 特別簡易<br>型 |      |    |
| 平工業高等学校             | 西3棟大規模改修工事(機械・1期)               |        | いわき市平下荒川<br>字中剝地内         |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛<br>生設備工事 | 9月            | 9ヶ月  | 大規模改修工事(内部・外壁)にかかる機械工事<br>RC造2階 A=1, 493㎡   | 30百万円～40百万円 | 特別簡易<br>型 |      |    |
| いわき光洋<br>高等学校       | いわき光洋高校自動<br>火災報知設備更新工<br>事     |        | いわき市中央台高<br>久四丁目地内        |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 8月            | 3ヶ月  | 自動火災報知設備更新 N=1式                             | 10百万～20百万円  | 地域密着<br>型 |      |    |
| いわき光洋<br>高等学校       | いわき光洋高校大講<br>義室音響設備更新工<br>事     |        | いわき市中央台高<br>久四丁目地内        |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 8月            | 3ヶ月  | 大講義室 音響設備更新 N=1<br>式                        | 5百万～10百万円   | 地域密着<br>型 |      |    |
| いわき商業<br>情報高等学<br>校 | いわき商業情報高等<br>学校トイレ改修工事          |        | いわき市平中塩字<br>一水口地内         |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛<br>生設備工事 | 9月            | 5ヶ月  | 和便器の洋式化改修工事<br>N=21箇所                       | 20百万円～30百万円 | 地域密着<br>型 |      |    |
| 勿来高等学<br>校          | 勿来高校浄化槽更新<br>工事                 |        | いわき市勿来町窪<br>田町通二丁目1番<br>地 |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛<br>生設備工事 | 7月下旬～8<br>月中旬 | 6ヶ月  | 浄化槽機器更新、N=1基(50人<br>槽)                      | 56百万円       | 特別簡易<br>型 |      |    |
| 勿来高等学<br>校          | 勿来高校トイレ改修<br>工事                 |        | いわき市勿来町窪<br>田町通二丁目1番<br>地 |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛<br>生設備工事 | 9月上旬          | 6ヶ月  | トイレ洋式化改修 N=21台                              | 15百万円       | 地域密着<br>型 |      |    |
| 勿来工業高<br>等学校        | 勿来工業高校高圧受<br>電設備更新工事            |        | いわき市植田町堂<br>ノ作地内          |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 9月            | 14ヶ月 | 第2キュービクル更新 N=1基                             | 5千万円～7千万円   | 特別簡易<br>型 |      |    |
| 勿来工業高<br>等学校        | 勿来工業高校トイレ<br>改修工事               |        | いわき市植田町堂<br>ノ作地内          |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛<br>生設備工事 | 8月            | 5ヶ月  | トイレ洋式化改修 N=21台                              | 1千万円～3千万円   | 地域密着<br>型 |      |    |
| 相馬総合高<br>等学校        | 電話交換機改修工事                       |        | 相馬市北飯渕字阿<br>弥陀堂地内         |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 7～8月          | 4ヶ月  | 電話交換設備一式(電話交換機1<br>基、電話機8台)                 | 7百万円～11百万円  |           |      |    |
| 相馬農業高<br>等高等学校      | 相馬農業高校空調設<br>備整備工事              |        | 南相馬市原町区三<br>島町            |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛<br>生設備工事 | 8月            | 5ヶ月  | 製パン室及び肉加工室のエアコン<br>整備                       | 30百万円～35百万円 |           |      |    |
| 視覚支援学<br>校          | 非常放送アンプ及び<br>火災受信盤更新工事          |        | 福島市森合町地内                  |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 8月            | 6ヶ月  | 機器類更新費、データ設定費等                              | 15～25百万円    | 地域密着<br>型 |      |    |
| 聴覚支援学<br>校          | 聴覚支援学校工業科<br>実習室Ⅰ空調設備新<br>設工事   |        | 郡山市大槻町字西<br>ノ宮西地内         |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛<br>生設備工事 | 8月            | 2ヶ月  | 空調設備の新設工事                                   | 9百万～11百万    |           |      |    |
| 聴覚支援学<br>校          | 聴覚支援学校LED改<br>修工事               |        | 郡山市大槻町字西<br>ノ宮西地内         |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 8月            | 3ヶ月  | 体育館等の照明器具のLEDへの<br>改修工事                     | 12百万～14百万   |           |      |    |
| 聴覚支援学<br>校          | 聴覚支援学校大規模<br>改修(建築)工事Ⅰ期<br>工事   |        | 郡山市大槻町字西<br>ノ宮西地内         |             | 条件付一般      | 03_建築工事          | 10月           | 10ヶ月 | 内外部改修 普通教室棟 3階建<br>て                        | 2億円～3億円     | 簡易型       |      |    |
| 聴覚支援学<br>校          | 聴覚支援学校大規模<br>改修(電気設備)工事<br>Ⅰ期工事 |        | 郡山市大槻町字西<br>ノ宮西地内         |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 10月           | 10ヶ月 | 電気容量アップ 外                                   | 1.5億円～2.5億円 | 簡易型       |      |    |
| 聴覚支援学<br>校          | 聴覚支援学校大規模<br>改修(機械設備)工事<br>Ⅰ期工事 |        | 郡山市大槻町字西<br>ノ宮西地内         |             | 条件付一般      | 14_機械設備<br>工事    | 10月           | 10ヶ月 | 上水道、排水管の再配管 外                               | 1億円～1.5億円   | 特別簡易<br>型 |      |    |
| 聴覚支援学<br>校平校        | 聴覚支援学校平校<br>ワークスペース空調<br>設備整備工事 |        | 聴覚支援学校平校                  |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛<br>生設備工事 | 未定            | 未定   | 未定                                          | 4百万円        | 地域密着<br>型 |      |    |
| 郡山支援学<br>校          | 郡山支援学校高効率<br>照明改修工事             |        | 郡山市富田町字上<br>ノ台地内          |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 12月           | 4ヶ月  | 照明設備LED化改修                                  | 17百万円～19百万円 | 地域密着<br>型 |      |    |
| あぶくま支<br>援学校        | 誘導灯配線引き直し<br>及び器具交換工事           |        | 郡山市中田町赤沼<br>字杉並地内         |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 9月            | 6ヶ月  | 配線引き直し600m、誘導灯49<br>台                       | 10百万～20百万   |           |      |    |
| あぶくま支<br>援学校        | 受変電設備改修工事                       |        | 郡山市中田町赤沼<br>字杉並地内         |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 11月           | 10ヶ月 | 受変電設備改修一式                                   | 36百万～50百万   | 特別簡易<br>型 |      |    |
| 西郷支援学<br>校          | 西郷支援学校大規模<br>改修2期(建築)工事         |        | 西白河郡西郷村大<br>字真船字芝原地内      |             | 条件付一般      | 03_建築工事          | 8月下旬          | 10ヶ月 | 大規模改修(建築)工事<br>小学部棟内部改修、外部改修、プ<br>レイルーム屋根塗装 | 2.5億円～3.5億円 | 簡易型       |      |    |
| 西郷支援学<br>校          | 西郷支援学校大規模<br>改修2期(機械)工事         |        | 西白河郡西郷村大<br>字真船字芝原地内      |             | 条件付一般      | 05_暖冷房衛<br>生設備工事 | 8月下旬          | 10ヶ月 | 大規模改修(機械)工事<br>小学部棟給排水、換気、空調設備<br>改修        | 1億円～1.5億円   | 簡易型       |      |    |
| 西郷支援学<br>校          | 西郷支援学校大規模<br>改修2期(電気)工事         |        | 西白河郡西郷村大<br>字真船字芝原地内      |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事    | 8月下旬          | 10ヶ月 | 大規模改修(電気)工事<br>小学部棟電気設備改修                   | 4千万円～5千万円   | 特別簡易<br>型 |      |    |
| 石川支援学校              | 石川支援学校大規模<br>改修工事(建築)           |        | 石川郡石川町地内                  |             | 条件付一般      | 03_建築工事          | 11月           | 8ヶ月  | 大規模改修に係る建築工事                                | 80百万～100百万円 | 簡易型       |      |    |

| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                 | 路線・河川名 | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別          | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概要             | 概算金額       | 総合評価      | 電子入札 | 備考 |
|---------------|----------------------|--------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|-----|----------------|------------|-----------|------|----|
| 石川支援学校        | 石川支援学校大規模改修工事(電気)    |        | 石川郡石川町地内    |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事 | 11月        | 8ヶ月 | 大規模改修に係る電気設備工事 | 15百万～25百万円 | 特別簡易<br>型 |      |    |
| 石川支援学校        | 石川支援学校大規模改修工事(機械)    |        | 石川郡石川町地内    |             | 条件付一般      | 14_機械設備<br>工事 | 11月        | 8ヶ月 | 大規模改修に係る機械設備工事 | 30百万～40百万円 | 特別簡易<br>型 |      |    |
| 石川支援学校        | 石川支援学校たまかわ校体育館照明改修工事 |        | 玉川村大字川辺地内   |             | 条件付一般      | 04_電気設備<br>工事 | 11月        | 4ヶ月 | 体育館水銀灯のLED化    | 6百万～10百万円  |           |      |    |

## ■測量等

| 担当事務所<br>(課)名 | 業務名称                         | 路線・河川名 | 業務場所<br>(自)       | 業務場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 業務種別    | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 概要                         | 概算金額        | 総合評価 | 電子入札 | 備考         |
|---------------|------------------------------|--------|-------------------|-------------|------------|---------|------------|------|----------------------------|-------------|------|------|------------|
| 施設財産室         | 橋高校第一体育館空調設備整備設計委託           |        | 福島市宮下町地内          |             | 指名         | 23_建築設計 | 9月         | 6ヶ月  | 体育館の空調設備新設に係る設計業務          | 2百万～3百万     |      |      |            |
| 社会教育課         | 会津自然の家蒸気ボイラー更新及び電気設備改修工事設計委託 |        | 河沼郡会津坂下町大字八日沢地内   |             | 指名         | 23_建築設計 | 8月中旬       | 6ヶ月  | 蒸気ボイラー更新及び電源改修             | 8百万～1千万     |      | ○    |            |
| 社会教育課         | 会津自然の家プレイホール窓改修等工事設計委託       |        | 河沼郡会津坂下町大字八日沢地内   |             | 指名         | 23_建築設計 | 8月中旬       | 4ヶ月  | 開閉窓改修及び軒天改修                | 2百万～4百万     |      | ○    |            |
| 会津教育事務所       | 川口高校教職員住宅配管等改修工事設計委託         |        | 金山町大字川口字金洗道下地内    |             | 指名         | 23_建築設計 | 8月         | 5ヶ月  | 給排水衛生設備改修工事                | 3百万         |      |      | 6月入札時不調    |
| 福島明成高等学校      | 外壁劣化調査業務委託                   |        | 福島市永井川字北原田1       |             | 指名         | 21_調査   | 8月         | 4ヶ月  | 第2体育館外壁劣化調査業務委託            | 3百万円        |      |      |            |
| 二本松実業高等学校     | 二本松実業高校大規模改修設計委託             |        | 二本松市榎戸地内          |             | 指名         | 23_建築設計 | 8月         | 6ヶ月  | 大規模改修工事に係る設計<br>A＝1,938㎡   | 8百万～10百万    |      |      |            |
| 二本松実業高等学校     | 二本松実業高校空調設備整備設計委託            |        | 二本松市榎戸地内          |             | 指名         | 23_建築設計 | 未定         | 未定   | 実習室等の空調設備整備工事に係る設計         | 8百万～10百万    |      |      |            |
| 安積黎明高等学校      | 安積黎明高校第一体育館空調設備整備工事設計委託      |        | 安積黎明高等学校第一体育館     |             | 指名         | 23_建築設計 | 未定         | 未定   | 第一体育館(1,665㎡)エアコン設置に係る設計委託 | 7百万円～9百万円   |      |      |            |
| 郡山商業高等学校      | 郡山商業高校大規模改修工事設計委託(中管理特別教室棟)  |        | 郡山市菜根地内           |             | 指名         | 23_建築設計 | 8月         | 6ヶ月  | 中管理特別教室棟改修工事の設計            | 10百万円～40百万円 |      |      |            |
| 郡山北工業高等学校     | 郡山北工業高校下水道接続工事設計委託           |        | 郡山市八山田二丁目地内       |             | 指名         | 22_土木設計 | 8月         | 4ヶ月  | 下水道接続工事設計委託                | 3百万         |      |      |            |
| 郡山高等学校        | 第一体育館空調整備                    |        | 郡山市大槻町字上篠林        |             | 指名         | 23_建築設計 | 未定         | 未定   | 第一体育館空調設備設計委託              | 4百万円～8百万円   |      |      |            |
| 須賀川創英館高等学校    | 空調設備整備工事設計委託                 |        | 須賀川市緑町地内          |             | 条件付一般      | 23_建築設計 | 9月         | 5ヶ月  | 特別教室エアコン設置工事の設計            | 2百万～3百万     |      |      |            |
| 会津工業高等学校      | 会津工業高校空調設備整備工事設計委託           |        | 会津若松市徒之町地内        |             | 指名         | 23_建築設計 | 8月         | 4ヶ月  | 空調設備更新工事設計<br>電気機器実習室ほか18室 | 10百万～20百万   |      |      |            |
| 只見高等学校        | 暖房設備整備工事設計委託                 |        | 只見高校              |             | 指名         | 21_調査   | 8月         | 6ヶ月  | 暖房設備改修工事の設計                | 5百万～8百万     |      |      |            |
| いわき湯本高等学校     | 外壁劣化調査業務                     |        | いわき市常磐上湯長谷町五反田地内  |             | 指名         | 21_調査   | 8月         | 6ヶ月  | 校舎棟及び第一体育館の外壁劣化調査業務委託      | 9百万～20百万    |      |      |            |
| 小名浜海星高等学校     | 小名浜海星高校水産校舎特別教室空調設備設置工事設計委託  |        | いわき市小名浜下神白字館ノ腰地内  |             | 指名         | 23_建築設計 | 8月         | 5ヶ月  | 校舎内特別教室の空調設備設置             | 1千万円～2千万円   |      |      | ・営繕工事等委託予定 |
| 勿来高等学校        | 設計業務委託                       |        | いわき市勿来町窪田町通二丁目1番地 |             | 指名         | 23_建築設計 | 9月下旬～10月上旬 | 5ヶ月  | 第2体育館空調設備設計委託              | 4.2百万       |      |      |            |
| 相馬総合高等学校      | 特別教室空調設備整備工事設計業務             |        | 相馬市北飯渕字阿弥陀堂地内     |             | 指名         | 23_建築設計 | 8～9月       | 5ヶ月  | 実施設計業務(空調整備12室)            | 5百万円～9百万円   |      |      |            |

| 担当事務所<br>(課)名 | 業務名称                            | 路線・河川名 | 業務場所<br>(自)         | 業務場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 業務種別    | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 概要                                                                                         | 概算金額      | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|---------------|---------------------------------|--------|---------------------|-------------|------------|---------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|----|
| 小高産業技術高等学校    | 小高産業技術高校特別教室空調設備工事及び高効率照明改修設計委託 |        | 南相馬市小高区吉名字玉ノ木平地内    |             | 指名         | 23_建築設計 | 8～9月       | 6ヶ月  | 制御実習室1、制御実習室2、制御実習室3、溶接室、鑄造室、機械加工室3、物理計測室、機器分析室の空調設備工事に係る設計委託業務及び第1体育館、格技場高効率照明改修に係る設計委託業務 | 5～10百万円   |      |      |    |
| 大笹生支援学校       | 第1キュービクル 高圧相進コンデンサ・直列リアクトル更新委託  |        | 福島市大笹生字組組板山地内       |             | 条件付一般      | 23_建築設計 | 10月        | 4か月  | 高圧相進コンデンサ・直列リアクトルの更新、PCB含有分析                                                               | 5百万円      |      |      |    |
| 会津支援学校        | 特別教室空調設備整備工事設計委託                |        | 会津若松市一箕町大字鶴賀字下柳原102 |             | 指名         | 23_建築設計 | 8月         | 3ヶ月  | 空調設備設計 N＝一式                                                                                | 2百万～4百万   |      |      |    |
| 修明高校          | 修明高校第一体育館空調設備整備設計委託             |        | 東白川郡棚倉町大字棚倉 地内      |             | 指名         | 23_建築設計 | 9月         | 6ヶ月  | 修明高校第一体育館空調設備整備実施設計委託 第一体育館延べ面積1,400㎡                                                      | 3百万～6百万   |      |      |    |
| 福島高校          | 福島高校第一体育館空調設備整備設計委託             |        | 福島市森合町地内            |             | 指名         | 23_建築設計 | 9月         | 6ヶ月  | N＝1棟                                                                                       | 100～300万円 |      |      |    |

- 注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
- 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
- また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
- 3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。