

当初・変更

入札執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書入札等 (契約) 結果書

年災		事項		契約	26年 8月 7日
工事番号	14-41312-0033	工事名	公共災害復旧工事 (道路)	着工	26年 8月 7日
入札執行年月日	26年 8月 1日	発注種別	01 一般土木工事	完成	27年 2月 23日
審議番号	公所	000067	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	本宮岩代線外			予定価格	
工事箇所 自	本宮市和田字平茂内地内外			30,164,400	
至					
工事概要	復旧延長218.3m フトンカゴ工 L=198.6m 護岸工			A=312.3m ² 98.46%	

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額 (契約額)	
100002124 菅野建設工業 (株)	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002123 (株) 野地組	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002055 石橋建設工業 (株)	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002125 川名建設工業 (株)	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002114 (株) 本多建設	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002823 (株) 菅野土建	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003078 (株) 長谷川建設	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002774 斎藤建設工業 (株)	3	安達郡大玉村大山字仲ノ内122-2			
		(1) 27,500,000 (3)	(2) (4)		29,700,000
100002178 (有) 友正組	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003280 (有) 村松組	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約案件 審議参考資料

審議年月日	平成26年7月17日	担当課名	企画調査・管理・保原・二本松・道路・河砂・建築		
工事番号	14-41312-0033	工事名	公共災害復旧工事（道路）		
発注種別	一般土木	設計金額	30,181千円	工期	
路線・河川名	本宮岩代線外			201日間	
工事箇所	本宮市和田字平茂内地内外				
工事概要	7工区復旧延長 L=218.3m フトン籠工 L=199m コンクリート法枠工 A=312m ²				

随意契約とする具体的な理由

当該工事は、平成25年8月5日～6日の豪雨により護岸及び道路法面が被災したため、その災害復旧工事を実施するものである。

現在、河川護岸、道路路肩が崩落し、不安定な状況にあるため、一刻も早く復旧し、崩落の拡大や耕地への被害の拡大防止、安全な交通の確保を図っていく必要があることから、緊急の必要により随意契約するものである。

地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」

見積書を徴する相手方

地域性及び実績を考慮し選定する。