

当初・変更

入札執行機関 41311 保原土木事務所

入札 (見積) 執行調書入札等 (契約) 結果書

年災		事項		契約	26年11月12日
工事番号	14-41311-0051	工事名	道路橋りょう整備 (交付) 工事 (橋梁補修)	着工	26年11月12日
入札執行年月日	26年 11月 10日	発注種別	01 一般土木工事	完成	27年 3月 27日
審議番号	公所	000135	本庁	150 202	発注標準等級
路線・河川名	国道349号			予定価格	
工事箇所 自	伊達市保原町大泉地内 外			29,594,160	
至	大泉橋 外				
工事概要	橋りょう補修N=2橋 高欄・地覆補修工 L=45.0m 桁塗装工			A=154.7m ² 99.99%	

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所	
		入札額及び再入札額	落札額 (契約額)
100002050 (株) 利根川組	9	(1) ***** (3)	(2) (4)
100002793 森藤建設工業 (株)	9	(1) ***** (3)	(2) (4)
100002128 (株) 伊藤土木	9	伊達市 保原町字宮下77-2 (1) 27,400,000 (3)	(2) (4) 29,592,000
100002051 大沼林産工業 (株)	9	(1) ***** (3)	(2) (4)
100002109 (有) 大友組	9	(1) ***** (3)	(2) (4)
100002085 霜山砕石工業 (株)	9	(1) ***** (3)	(2) (4)
100003332 丸安建設 (株)	9	(1) ***** (3)	(2) (4)
100002077 (株) 渡辺組	9	(1) ***** (3)	(2) (4)
100002777 佐藤建材工業 (株)	9	(1) ***** (3)	(2) (4)
100002059 佐藤建設 (株)	9	(1) ***** (3)	(2) (4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

審議年月日	平成26年10月23日	担当課名	企画調査・管理・保原 二本松・道路・河砂・建築	
工事番号	14-41311-0051	工事名	道路橋りょう整備（交付）工事（橋梁補修）	
発注種別	一般土木工事	設計金額	29,594千円	工期
路線・河川名	国道349号			平成27年3月27日限り
工事箇所	伊達市保原町大泉地内外（大泉橋外）			
工事概要	橋りょう補修工 N=2橋 高欄・地覆補修工 L=45.0m、桁塗装工 A=154.7m ²			

随意契約とする具体的な理由

今回発注の工事は、国道349号の橋梁補修工事である。

架設後約60年が経過し、劣化や現在の安全基準に適合していない等の状況が生じている。これらを踏まえ、補修工事を実施し県有財産の長寿命化による有効活用を図りたい。

本工事の請負者を決めるにあたり、条件付き一般競争入札で応札者を公募したが、応札者がなかった。今後改めて公告入札を実施しても応札者が見込まれないこと、適正工期確保の観点からも、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定及び福島県財務規則第269条第1項の規定により、見積合わせによる随意契約としたい。

地方自治法施行令の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第8号

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。

見積書を徴する相手方

実績、地域性を考慮し選定する。