

当初・変更

入札執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書入札等 (契約) 結果書

年災		事項		契約	26.11.26 年 月 日
工事番号	14-41312-0051	工事名	公共災害復旧工事 (河川)	着工	26.11.26 年 月 日
入札執行年月日	26年 11月 21日	発注種別	01 一般土木工事	完成	27.3.27 年 月 日
審議番号	公所	000179	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	弘川筋 外			予定価格	
工事箇所	二本松市末広町地内 外				17,112,600
至					
工事概要	5工区合計復旧延長 L=91.1m 張ブロック A=216.4m ² 舗装工61.5m ² 97.82%				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額 (契約額)	
100002123 (株)野地組	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003315 (有)川崎開発	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003143 (株)尾形土建	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003069 (株)佐藤組	3	二本松市 表1-552-7		(2)	
		(1) 15,500,000 (3)	(4)		16,740,000
100002130 (株)斎藤建設	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003703 (有)丸中建設	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002774 斎藤建設工業 (株)	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003141 大成産業 (株)	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002067 今江建設 (株)	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003280 (有)村松組	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

		担当課名	企画調査・管理・保原・二本松・道路・河砂・建築
工事番号	14-41312-0051	工事名	公共災害復旧工事（河川）
発注種別	一般土木		工期
路線・河川名	弘川筋外		平成27年3月27日限り
工事箇所	二本松市末広町地内外		
工事概要	5工区合計復旧延長 L=91.1m 張ブロック工 A=216.4m ² 舗装工 A=61.5m ²		

随意契約とする具体的な理由

当該工事は、平成25年8月5日～6日の豪雨により護岸及び道路法面が被災したため、その災害復旧工事を実施するものである。

現在、河川護岸、道路路肩が崩落し、不安定な状況にあるため、一刻も早く復旧し、崩落の拡大や耕地への被害の拡大防止、安全な交通の確保を図っていく必要があることから、緊急の必要により随意契約するものである。

地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」