

当初・変更

入札執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書入札等 (契約) 結果書

年災		事項		契約	27年1月6日
工事番号	14-41312-0043	工事名	生活基盤緊急改善工事 (幅広路肩)	着工	27年1月6日
入札執行年月日	26年12月24日	発注種別	01 一般土木工事	完成	27年3月27日
審議番号	公所	000188	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	本宮土湯温泉線			予定価格	
工事箇所 自	安達郡大玉村大山字皿久保地内			3,646,080	
至					
工事概要	幅広路肩 L=40m			99.22%	

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		入札額及び再入札額	落札額 (契約額)
100003143 (株)尾形土建	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003078 (株)長谷川建設	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002774 斎藤建設工業 (株)	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003141 大成産業 (株)	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002067 今江建設 (株)	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003280 (有)村松組	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002168 光建設 (株)	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003088 (株)武藤建設	9	本宮市 本宮字欠下47-1 (1) 3,350,000 (3)	(2) (4)		3,618,000
100002818 (株)丸木屋工務店	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

		担当課名	企画調査・管理・土湯・保原 <u>二本松</u> ・道路・河砂・建築
工事番号	14-41312-0043	工事名	生活基盤緊急改善工事（幅広路肩）
発注種別	一般土木		工期
路線・河川名	本宮土湯温泉線		平成27年3月27日限り
工事箇所	安達郡大玉村大山字皿久保地内		
工事概要	幅広路肩 L=40m		

随意契約とする具体的な理由

本工事は、十分な路肩を確保することにより、自動車交通の円滑化及び歩行者等の安全を確保するものである。
 この工事の受注者を決めるにあたり、条件付一般競争入札で公募したが応札者が無く、再度公告入札を行っても応札者が極端に少ないと見込まれること、適正工期確保の観点から再度公告入札を行う期間が確保できないことから、見積合わせによる随意契約としたい。

地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第8号
 「競争入札に付し入札者がいないとき」