

当初

工事執行機関 会津農林事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年5月30日
工事番号	18-36240-0039	工事名	災害調査3001業務調査	着工	平成30年5月30日
入札執行年月日	平成30年5月29日	発注種別	21 調査	完成	平成31年3月22日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	揚津			予定価格	
工事箇所 自	喜多方市高郷町揚津地内			29,685,960	
至					
工事概要	地すべり調査設計一式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300000073 奥山ボーリング（株） 福島支店	(1) 27,350,000 (3)	(2) (4)	
300000144 （株）地質基礎 会津営業所	(1) 27,260,000 (3)	(2) (4)	
300000401 国土防災技術（株） 福島支店	(1) 27,400,000 (3)	(2) (4)	
300000412 （株）ダイヤコンサルタント 福島事務所	(1) 27,500,000 (3)	(2) (4)	
300002585 庄建技術（株） 磐梯営業所	耶麻郡磐梯町大字磐梯字東松山1332		
	(1) 27,200,000 (3)	(2) (4)	29,376,000
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式 3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

農地地すべり区域である本地区においては、平成30年4月26日に一般県道新郷荻野停車場線の車道部に亀裂の発生が確認され、その後の調査計測により、周辺農地にも亀裂が確認されるとともに、日変位量も大きいことから、県道管理者に協議し、5月4日に県道の通行止めが行われたところである。

変位量は日毎に拡大しており、また、当該県道は地域の生活道路として重要な路線であるとともに、周辺農地も耕作出来ない状況であることから、すべりの原因や範囲、深さ等を早急に調査し、今後の対策を検討する必要がある。

このため、競争入札による契約手続きを行った場合、時期を失い、契約の目的を達成することができなくなり、県民生活に支障を来す恐れがあることから、随意契約として実施した。

《根拠法令》

地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 5 号

地すべりの調査、解析に高度な技術力及び豊富な実績を有するとともに地域精通度を勘案し、平成 29・30 年度工事等請負有資格者名簿に登録されたものから 5 者を選定した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)			
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額			
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()			