

入 札 （ 見 積 ） 執 行 調 書  
入 札 （ 契 約 ） 結 果 書

年 災		事 項		契 約	平成30年6月27日
工事番号	18-36240-0062	工 事 名	緊急地すべり対策3001業務調査	着 工	平成30年6月27日
入札執行年月日	平成30年6月27日	発 注 種 別	調 査	完 成	平成31年3月29日
審 議 番 号	公 所		本 庁	発 注 標 準 等 級	
路 線 ・ 河 川 名	揚津地区			予 定 価 格	
工 事 箇 所 自	喜多方市高郷町揚津地内			23,565,600	
	至				
工 事 概 要	地すべり調査設計一式				

業 者 コ ー ド 業 者 名	指 名 理 由	落 札 者 の 住 所	
		入 札 額 及 び 再 入 札 額	落 札 額 （ 契 約 額 ）
		耶麻郡磐梯町大字磐梯字東松山1332	
庄建技術株式会社磐梯営業所		(1) 21,700,000	(2)
		(3)	(4) 23,436,000
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(1)	(2)
		(3)	(4)
		(1)	(2)
		(3)	(4)

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式 3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

農地地すべり区域である本地区においては、発生した地すべりの原因・機構を解明し今後の対策を検討するため、5月30日から災害調査3001業務調査により調査等を開始したが、その後、当初計画した区域の周辺農地においても亀裂が確認され、調査範囲の拡大が必要になった。

このような状況において、範囲が拡大した区域においても調査等を早急に行い、先行して実施している災害調査3001業務調査と併せて一体的に本地すべり区域全体の調査・解析を行い、対策工事に繋げることが急務となっている。

このことから、競争入札による契約手続きを行った場合、時期を失い、契約の目的を達成することができなくなり、県民生活に支障を来す恐れがあることから、随意契約として実施した。

《根拠法令》  
地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

先行して実施している災害調査3001業務調査と併せて本業務を一体的に実施することにより、本地すべり区域全体の原因・機構の解明が可能になることから、福島県財務規則施行通達第269条関係1の(3)に基づき、災害調査3001業務調査の受託者との単独見積もりとする。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)			
<input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増額			
<input type="checkbox"/> 3 その他 ( )			