

当初

工事執行機関 会津農林事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年10月17日
工事番号	18-36240-0115	工事名	地すべり対策3001工事	着工	平成30年10月17日
入札執行年月日	平成30年10月12日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成31年2月28日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	磐見Ⅲ期			予定価格	
工事箇所 自	喜多方市高郷町磐見地内			4,142,880	
至					
工事概要	仮設道路撤去工 一式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002905 (株) オクガワ	喜多方市 塩川町小府根字道下238-2		
	(1) 3,600,000	(2)	3,888,000
	(3)	(4)	
100002913 (有) 西会津道路	(1) 3,830,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002925 (株) ダイゴ	(1) 3,800,000	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

本工事は、発注種別を一般土木工事、格付・等級をB又はC又はD、地域要件を管内として、価格競争にて平成30年7月27日に広告したが、応札者が無く不調となった。

このため、同年8月31日に再度公告入札を行ったが、応札者が無く不調となったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号（再度の入札に付し落札者がいないとき）の規定により随意契約とした。

見積徴取の相手方は、福島県平成29・30年度有資格者名簿（一般土木工事）の登録者で、格付・等級がB又はC又はDに該当し、喜多方建設事務所管内に本店がある者から、地域精通度、同種・類似工事の施工実績を勘案して3者を選定した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1	現場精査による数量増（減）		
<input type="checkbox"/> 2	（ ）工事追加による増額		
<input type="checkbox"/> 3	その他（ ）		