

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和8年4月24日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
病院経営課	宮下病院建替え(診療所整備)工事(建築)		大沼郡三島町大字 大登字寺沢地内		条件付一般	03_建築工事	4月	16か月	RC造+W造 2階建て 延べ面積3,362.7㎡	10億円～15億円	標準型	○	
病院経営課	宮下病院建替え(診療所整備)工事(電気)		大沼郡三島町大字 大登字寺沢地内		条件付一般	04_電気設備工事	4月	16か月	RC造+W造 2階建て 延べ面積3,362.7㎡の電気工事一式	5億円～7億円	簡易型	○	
病院経営課	宮下病院建替え(診療所整備)工事(機械)		大沼郡三島町大字 大登字寺沢地内		条件付一般	14_機械設備工事	4月	16か月	RC造+W造 2階建て 延べ面積3,362.7㎡の機械工事一式	5億円～7億円	簡易型	○	
南会津病院	南会津病院庁舎・付 属棟外壁等改修工事		南会津町永田字風 下地内		条件付一般	03_建築工事	7月	15か月	病院:RC構造 3階建て 付属棟:RC構造 平屋建て	70百万円～90百万円	特別簡易型		

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
病院経営課	双葉地域における中 核的病院測量調査業 務委託		双葉郡大熊町大字 下野上地内		指名	19_地上測量	5月	8か月	測量調査	2百万円～4百万円		○	
病院経営課	双葉地域における中 核的病院地質調査業 務委託		双葉郡大熊町大字 下野上地内		指名	21_調査	5月	8か月	地質調査	10百万円～30百万円		○	
病院経営課	双葉地域における中 核的病院造成設計業 務委託		双葉郡大熊町大字 下野上地内		指名	22_土木設計	7月	8か月	造成設計	20百万円～40百万円		○	
病院経営課	双葉地域における中 核的病院拡張用地測量 調査業務委託		双葉郡大熊町大字 下野上地内		指名	19_地上測量	5月	10か月	測量調査	9百万円～11百万円		○	
病院経営課	双葉地域における中 核的病院拡張用地造成 設計業務委託		双葉郡大熊町大字 下野上地内		指名	22_土木設計	5月	10か月	造成設計	20百万円～40百万円		○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、

プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。