

様式1

平成24年度工事等発注見通し

平成24年4月20日現在

発注者名:

○ 工事

工事の名称	路線・河川名	場所	期間	種別	概要	入札等の方法	総合評価	電子入札	入札等の時期	概算金額 (百万円)	備考
県有施設管理工事(観音寺公舎外壁改修)	観音寺公舎	南会津町田島	4ヶ月	建築	外壁改修	一般			7月～9月	4百万円 ～6百万円	
県有施設管理工事(山口4階公舎ベランダ改修)	山口4階公舎	南会津町山口	4ヶ月	建築	外壁改修	一般			7月～9月	3百万円 ～5百万円	
道路橋りょう整備(交付)工事(舗装工)	国道289号	只見町大字叶津地内	10ヶ月	舗装	上層+基層 L=3,000m	条件付一般	簡易	○	6月～7月	150百万円 ～200百万円	
道路橋りょう整備(基幹)工事(防雪工)	国道289号	只見町大字叶津地内	8ヶ月	一般土木	スノーシート下部工 L=12m	条件付一般	簡易	○	5月～7月	50百万円 ～80百万円	
道路橋りょう整備(基幹)工事(舗装工)	国道289号	只見町大字叶津地内	4ヶ月	舗装	上層+基層 L=600m	条件付一般	特別簡易		5月～7月	20百万円 ～40百万円	
市町村合併支援道路整備工事(熱源施設)	国道352号	南会津町滝原地内	6ヶ月	電気設備	熱源施設N=2基、 受電設備N=1基	条件付一般	標準		6月～8月	180百万円 ～230百万円	
市町村合併支援道路整備工事(舗装工)	国道352号	南会津町滝原地内	9ヶ月	舗装	コンクリート舗装 L=340m	条件付一般	簡易	○	6月～7月	80百万円 ～130百万円	
道路橋りょう整備(交付)工事(歩道工)	高崎田島線	下郷町大字湯野上地内	6ヶ月	一般土木	歩道工L=100m	条件付一般		○	9月～10月	10百万円 ～30百万円	
やさしい道づくり推進工事(歩道工)	高崎田島線	南会津町長野地内	4ヶ月	一般土木	歩道工L=400m	条件付一般		○	6月～8月	5百万円 ～10百万円	
道路橋りょう整備(地特)工事(道路改良)	下郷会津本郷線	下郷町大字中山地内	6ヶ月	一般土木	改良工L=420m	条件付一般	特別簡易	○	6月～8月	20百万円 ～50百万円	

道路橋りょう整備(地特)工事 (舗装工)	下郷会津本郷線	下郷町大字中山地内	3ヶ月	舗装	舗装工L=420m	条件付一般			10月~12月	100万円 ~300万円	
道路橋りょう整備(交付)工事 (防雪工)	国道252号	只見町大字田子倉地内	9ヶ月	一般土木	スノロックシェッド下部工 L=29.8m	条件付一般	簡易	○	6月~7月	500万円 ~800万円	
道路橋りょう整備(交付)工事 (道路改良)	国道289号	下郷町大字南倉沢地内	9ヶ月	一般土木	改良工L=300m	条件付一般	簡易	○	6月~7月	1000万円 ~1500万円	
道路橋りょう整備(交付)工事 (舗装工)	国道289号	南会津町田島地内	5ヶ月	舗装	舗装工L=200m	条件付一般	特別簡易		10月~11月	200万円 ~500万円	
市町村合併支援道路整備工事 (A1橋台)	国道352号	南会津町滝原地内	7ヶ月	一般土木	橋台工N=1基	条件付一般	簡易		8月~9月	400万円 ~700万円	
市町村合併支援道路整備工事 (A2橋台)	国道352号	南会津町滝原地内	10ヶ月	一般土木	橋台工N=1基	条件付一般	標準		6月~7月	2000万円 ~2500万円	
市町村合併支援道路整備工事 (P2橋脚)	国道352号	南会津町滝原地内	9ヶ月	一般土木	橋脚工N=1基	条件付一般	簡易	○	6月~7月	800万円 ~1100万円	
市町村合併支援道路整備工事 (上部工)	国道352号	南会津町滝原地内	13ヶ月	PC上部工	上部工L=133m	条件付一般	標準		9月~11月	5000万円 ~6000万円	
道路橋りょう整備(基幹)工事 (側溝工)	国道352号	檜枝岐村字見通地内	5ヶ月	一般土木	側溝工L=336m	条件付一般	特別簡易		6月~8月	1000万円 ~3000万円	
道路橋りょう整備(地特)工事 (道路改良)	高崎田島線	下郷町大字中妻地内	8ヶ月	一般土木	改良工L=160m	条件付一般	特別簡易	○	6月~8月	1000万円 ~3000万円	
地域づくり交流促進(交付)工事 (道路改良)	戸赤栄富線	下郷町大字戸赤地内	6ヶ月	一般土木	改良工L=260m	条件付一般		○	7月~9月	1000万円 ~3000万円	
公共災害復旧工事(鋼橋架設)	国道289号	只見町大字檜戸地内	8ヶ月	鋼橋上部工	橋梁上部工L=38.7m	随意契約			8月~9月	800万円 ~1100万円	

道路橋りょう整備(交付)工事 (防雪工)	国道289号	只見町大字叶津地内	9ヶ月	一般土木	スノーシェット下部工 L=40.5m	条件付一般	簡易	○	7月~8月	500万円 ~800万円	
公共災害復旧工事(河川・護 岸工)	伊南川	檜枝岐村字上ノ原地内	5ヶ月	一般土木	根継工L=24.7m 根固工N=81個	随意契約			7月~9月	100万円 ~300万円	
公共災害復旧工事(道路・擁 壁工)	国道352号	檜枝岐村字燧ヶ岳砂子平 地内	7ヶ月	一般土木	擁壁工 L=68m A=352m ²	随意契約			4月~6月	300万円 ~500万円	
公共災害復旧工事(道路・擁 壁工)	沼田檜枝岐 線	檜枝岐村字燧ヶ岳1号地 内外	6ヶ月	一般土木	擁壁工 L=79.7m A=399m ²	随意契約			4月~6月	100万円 ~300万円	
道路橋りょう整備(基幹)工事 (舗装補修)	国道121号	南会津町田島地内	4ヶ月	舗装	舗装補修工 L=600m A=4,200m ²	条件付一般	特別簡易	○	4月~6月	100万円 ~300万円	
道路橋りょう整備(基幹)工事 (舗装補修)	国道289号	南会津町針生地内	5ヶ月	舗装	舗装補修工 L=420m A=4,620m ²	条件付一般	特別簡易	○	4月~6月	100万円 ~300万円	
道路橋りょう整備(基幹)工事 (舗装補修)	国道352号	南会津町滝原地内	4ヶ月	舗装	舗装補修工 L=300m A=2,700m ²	条件付一般	特別簡易	○	4月~6月	100万円 ~300万円	
道路橋りょう整備(基幹)工事 (橋梁補修)	国道118号	下郷町大字小沼崎地内 三沢橋	7ヶ月	一般土木	橋梁補修工 L=106m 伸縮装置 4箇所	条件付一般	簡易		7月~9月	500万円 ~1000万円	
道路橋りょう整備(基幹)工事 (橋梁補修)	国道121号	下郷町大字弥五島地内 外 仲山橋外	6ヶ月	一般土木	橋梁補修工 L=109m 伸縮装置 6箇所	条件付一般	特別簡易		4月~6月	100万円 ~300万円	
道路橋りょう整備(基幹)工事 (補修工)	国道118号	下郷町大字高階地内 蟬 トンネル	6ヶ月	一般土木	トンネル補修工 L=23m V=48.5m ³	条件付一般	特別簡易		4月~6月	100万円 ~300万円	
道路橋りょう改良(地特)工事 (橋梁補修)	戸赤栄富線	下郷町大字戸赤地内外 戸石橋外	7ヶ月	一般土木	橋梁補修工 L=88m 高欄補修 32m	条件付一般	特別簡易		7月~9月	300万円 ~500万円	
道路橋りょう維持(防災)工事 (法面工)	大内会津高 田線	下郷町大字大内地内	6ヶ月	法面処理	法面緑化工 L=130m A=1,300m ²	条件付一般	特別簡易	○	4月~6月	100万円 ~300万円	
道路橋りょう維持(防災)工事 (防護柵工)	国道121号	南会津町糸沢地内	6ヶ月	一般土木	落石防護柵工 L=80m H=3m	条件付一般	特別簡易	○	4月~6月	100万円 ~300万円	
道路橋りょう整備(基幹)工事 (災害防除)	国道118号	下郷町大字湯野上地内	6ヶ月	一般土木	落石防護柵工 L=70m H=4m	条件付一般	簡易		7月~9月	500万円 ~1000万円	
道路橋りょう整備(基幹)工事 (災害防除)	国道118号	下郷町大字湯野上地内	5ヶ月	法面処理	ロープネット工 L=32m A=312m ²	条件付一般	特別簡易		4月~6月	100万円 ~300万円	
道路橋りょう整備(基幹)工事 (災害防除)	国道121号	南会津町八千窪地内	7ヶ月	法面処理	ロープネット工 L=50m A=668m ²	条件付一般	特別簡易		7月~9月	100万円 ~300万円	

道路橋りょう整備(基幹)工事 (災害防除)	国道121号	下郷町大字入山地内	8ヶ月	法面処理	落石防護網工 L=70m A=2,424m ²	条件付一般	特別簡易	○	4月～6月	300万円 ～500万円	
道路橋りょう整備(基幹)工事 (災害防除)	国道121号	下郷町大字豊成地内	7ヶ月	法面処理	岩塊固定工 L=20m A=130m ²	条件付一般	特別簡易		4月～6月	100万円 ～300万円	
道路橋りょう整備(再復)工事 (耐震化)	田島車庫	南会津町田島地内	7ヶ月	建築	田島車庫耐震化 N=1棟	条件付一般	簡易		4月～6月	500万円 ～1000万円	
道路橋りょう維持(維補)工事 (舗装補修)	国道121号	下郷町大字豊成地内	5ヶ月	舗装	舗装補修工 L=350m A=3,500m ²	条件付一般	特別簡易		4月～6月	100万円 ～300万円	
生活基盤緊急改善工事(排水工)	国道121号	下郷町大字豊成地内	4ヶ月	一般土木	側溝工 L=80m	条件付一般			4月～6月	250万円 ～1000万円	
生活基盤緊急改善工事(排水工)	国道289号	下郷町大字南倉沢地内	6ヶ月	一般土木	暗渠工 L=14m	条件付一般		○	4月～6月	100万円 ～300万円	
生活基盤緊急改善工事(排水工)	国道121号	南会津町中荒井地内	5ヶ月	一般土木	側溝工 L=100m	条件付一般		○	7月～9月	100万円 ～300万円	
生活基盤緊急改善工事(排水工)	国道400号	南会津町高野地内	4ヶ月	一般土木	側溝工 L=300m	条件付一般			7月～9月	250万円 ～1000万円	
生活基盤緊急改善工事(凍結 対策)	国道118号	下郷町大字湯野上地内	4ヶ月	一般土木	グレーピング L=180m A=1,260m ²	条件付一般			7月～9月	250万円 ～1000万円	
生活基盤緊急改善工事(舗装 補修)	国道121号	南会津町糸沢地内	3ヶ月	舗装	舗装補修工 L=900m A=1,800m ²	条件付一般	特別簡易		7月～9月	250万円 ～1000万円	
生活基盤緊急改善工事(区画 線)	国道121号外	南会津町田島地内外	4ヶ月	塗装	区画線工 L=2,500m	条件付一般		○	4月～6月	250万円 ～1000万円	
河川(交付)工事	伊南川	只見町大字小林地内	6ヶ月	一般土木	河道掘削工 L=230.7m V=12,952.5m ³	条件付一般		○	5月～6月	200万円 ～300万円	
河川(交付)工事	伊南川	只見町大字小林地内	12ヶ月	橋梁上部工	橋梁上部工 L=132m	条件付一般	標準		8月～9月	2000万円 ～2500万円	
河川(地活)工事	小屋川	南会津町山口地内	8ヶ月	一般土木	護岸工L=100m	条件付一般	特別簡易	○	5月～6月	400万円 ～500万円	
河川(地活)工事	田の口沢川	只見町大字只見町地内	10ヶ月	一般土木	護岸工L=170m 函渠工1基	条件付一般	簡易	○	5月～6月	1000万円 ～1100万円	
河川(地活)工事	田の口沢川	只見町大字只見町地内	8ヶ月	一般土木	護岸工L=60m 函渠工1基	条件付一般	特別簡易	○	6月～7月	400万円 ～500万円	
河川(地活)工事	田の口沢川	只見町大字只見町地内	9ヶ月	一般土木	護岸工L=140m 函渠工1基	条件付一般	簡易		8月～9月	600万円 ～800万円	

河川海岸改良(改良)工事	伊南川	南会津町内川地内	7ヶ月	一般土木	掘削護岸工 L=200m	条件付一般	特別簡易	○	8月～9月	40百万円 ～50百万円	
河川海岸改良(ふなっこ)工事	鹿水川	南会津町界地内	5ヶ月	一般土木	魚道工1基	条件付一般		○	9月～10月	40百万円 ～50百万円	
河川災害関連工事	叶津川	只見町大字叶津地内	6ヶ月	一般土木	護岸工L=400m	随意契約			8月～9月	250百万円 ～300百万円	
河川災害復旧助成工事	黒谷川	只見町大字黒谷地内	11ヶ月	一般土木	護岸工L=800m	随意契約			5月～6月	250百万円 ～300百万円	
河川災害復旧助成工事	黒谷川	只見町大字黒谷地内	11ヶ月	一般土木	護岸工L=1,000m	随意契約			5月～6月	250百万円 ～300百万円	
河川災害復旧助成工事	黒谷川	只見町大字黒谷地内	6ヶ月	一般土木	床固工N=2基 堰N=1基	随意契約			8月～9月	250百万円 ～300百万円	
河川災害復旧助成工事	黒谷川	只見町大字黒谷地内	6ヶ月	一般土木	床固工N=2基 堰N=1基	随意契約			8月～9月	250百万円 ～300百万円	
砂防(交付)工事	下ノ台	檜枝岐村下ノ台地内	5ヶ月	法面処理	簡易法枠工 A=1,400m	条件付一般	特別簡易	○	5月～7月	10百万円 ～20百万円	
特定緊急砂防工事	御東沢	只見町大字只見地内	8ヶ月	一般土木	溪流保全工 L=120m	随意契約			7月～9月	80百万円 ～100百万円	
特定緊急砂防工事	沼頭沢	只見町大字黒沢地内	8ヶ月	一般土木	溪流保全工 L=120m	随意契約			7月～9月	80百万円 ～100百万円	

砂防施設工事	北沢	南会津町山口地内	7ヶ月	一般土木	溪流保全工 L=80m 函渠工N=1基	条件付一般	特別簡易	○	5月～7月	300万円 ～500万円	
砂防(交付)工事	加藤谷川	下郷町大字音金地内	6ヶ月	一般土木	砂防堰堤改築 N=1基	条件付一般		○	5月～7月	100万円 ～300万円	
緊急砂防等災害関連工事	二軒在家沢	只見町大字二軒在家地内	11ヶ月	一般土木	砂防堰堤N=1基	随意契約			5月～6月	1500万円 ～2000万円	
緊急砂防等災害関連工事	糸沢	南会津町内川地内	9ヶ月	一般土木	砂防堰堤N=1基	随意契約			5月～7月	800万円 ～1000万円	
緊急砂防等災害関連工事	カシノ木沢	南会津町内川地内	7ヶ月	一般土木	砂防堰堤N=1基	随意契約			7月～8月	800万円 ～1000万円	
緊急砂防等災害関連工事	長野沢	南会津町長野地内	10ヶ月	一般土木	砂防堰堤N=1基	随意契約			5月～7月	1000万円 ～1500万円	
緊急砂防等災害関連工事	黒谷川	只見町大字黒谷地内	7ヶ月	一般土木	砂防堰堤N=1基	随意契約			6月～8月	1000万円 ～1500万円	
緊急砂防等災害関連工事	宮ノ前沢	只見町大字熊倉地内	10ヶ月	一般土木	砂防堰堤N=1基	随意契約			5月～7月	1000万円 ～1500万円	
生活基盤緊急改善工事	木引沢	南会津町湯ノ花地内	6ヶ月	一般土木	護岸工L=48m	条件付一般		○	5月～7月	100万円 ～300万円	
生活基盤緊急改善工事	伊南川	南会津町宮沢地内	4ヶ月	一般土木	堆砂除却	条件付一般			5月	500万円 ～1000万円	
生活基盤緊急改善工事	国道289号	只見町大字櫛戸地内	4ヶ月	一般土木	排水溝L=7m	条件付一般			5月	500万円未満	
交付金事業(道路)	国道352号	南会津町内川外	8ヶ月	電気設備	融雪装置工	条件付一般	特別簡易		5月	100万円 ～300万円	
交付金事業(道路)	国道252号	只見町大字石伏地内	4ヶ月	舗装	オーバーレイ L=400m	条件付一般	特別簡易		5月	100万円 ～300万円	
交付金事業(道路)	国道252号	只見町大字蒲生地内	5ヶ月	一般土木	シェッド防水工 A=1000㎡	条件付一般	特別簡易		6月	100万円 ～300万円	
交付金事業(道路)	国道352号	南会津町八総地内	6ヶ月	一般土木	シェッド防水工 L=450m	条件付一般	特別簡易		6月	100万円 ～300万円	
交付金事業(道路)	国道289号	南会津町山口地内	2ヶ月	舗装	切削オーバーレイ L=200m	条件付一般	特別簡易		6月	500万円 ～1000万円	
交付金事業(道路)	国道289号	南会津町下山地内	4ヶ月	舗装	切削オーバーレイ L=300m	条件付一般	特別簡易		6月	100万円 ～300万円	

交付金事業(道路)	国道352号	南会津町大桃地内	4ヶ月	舗装	切削オーバーレイ L=300m	条件付一般	特別簡易		6月	10百万円 ~30百万円	
交付金事業(道路)	国道352号	南会津町松戸原地内	4ヶ月	舗装	切削オーバーレイ L=460m	条件付一般	特別簡易		6月	10百万円 ~30百万円	
道路長寿命化対策	国道289号	只見町大字叶津地内	4ヶ月	一般土木	シエッド防水	条件付一般	特別簡易		6月	10百万円 ~30百万円	
道路長寿命化対策	国道352号	南会津町大桃地内	4ヶ月	一般土木	シエッド防水	条件付一般	特別簡易		6月	10百万円 ~30百万円	
道路長寿命化対策	大倉大橋浜野線	只見町大字二軒在家地内	3ヶ月	塗装	シエッド塗装	条件付一般	特別簡易		6月	5百万円 ~10百万円	
道路長寿命化対策	小林会津宮下停車場線	只見町大字坂田地内	4ヶ月	一般土木	シエッド防水	条件付一般	特別簡易		6月	5百万円 ~10百万円	
交付金事業(道路)	国道289号	只見町大字叶津地内	8ヶ月	一般土木	橋梁補修	条件付一般	特別簡易		7月	10百万円 ~30百万円	
道路橋りょう整備(基幹)	国道352号	南会津町内川外	8ヶ月	一般土木	橋梁補修	条件付一般	簡易		7月	50百万円 ~100百万円	
交付金事業(道路)	国道352号	南会津町番屋地内	4ヶ月	一般土木	落石防止網	条件付一般	特別簡易		7月	10百万円 ~30百万円	
交付金事業(道路)	国道352号	檜枝岐村大字巖ヶ岳地内	5ヶ月	一般土木	落石防止柵	条件付一般	特別簡易		7月	30百万円 ~50百万円	
交付金事業(道路)	栗山館岩線	南会津町湯ノ花地内	4ヶ月	一般土木	落石防止柵	条件付一般	特別簡易		7月	10百万円 ~30百万円	

○ 測量等

工事の名称	路線・河川名	場所	期間	種別	概要	入札等の方法	総合評価	電子入札	入札等の時期	概算金額 (百万円)	備考
設計委託(道整・基幹)	国道289号	只見町大字叶津地内	6ヶ月	土木設計	スノーシート詳細設計	指名		○	5月～7月	10百万円 ～30百万円	
地質調査委託(道整・基幹)	国道289号	只見町大字叶津地内	6ヶ月	調査	機械ボーリング	条件付一般	簡易	○	5月～7月	7百万円 ～15百万円	
設計委託(道整・基幹)	国道252号	只見町大字田子倉地内	6ヶ月	土木設計	スノーロックシート予備設計	指名		○	5月～7月	7百万円 ～15百万円	
地質調査委託(道整・基幹)	国道252号	只見町大字田子倉地内	6ヶ月	調査	機械ボーリング	条件付一般	簡易		5月～7月	7百万円 ～15百万円	
測量委託(地特)	下郷会津本郷線	下郷町大字中山地内	3ヶ月	地上測量	用地測量	条件付一般		○	5月～7月	3百万円 ～5百万円	
道路環境調査委託(道整・基幹)	国道289号	下郷町大字南倉沢地内	12ヶ月	調査	環境調査	指名		○	5月～6月	3百万円 ～5百万円	
地質調査委託(道整・基幹)	国道289号	下郷町大字南倉沢地内	3ヶ月	調査	機械ボーリング	条件付一般		○	5月～7月	2百万円 ～4百万円	
測量設計委託(道整・基幹)	国道289号	下郷町大字南倉沢地内	7ヶ月	土木設計	測量設計	条件付一般	簡易	○	5月～7月	6百万円 ～8百万円	
測量委託(道整・基幹)	国道289号	下郷町大字南倉沢地内	3ヶ月	地上測量	用地測量	条件付一般	簡易	○	7月～9月	1百万円 ～3百万円	
事業認定申請図書作成委託(道整・基幹)	国道289号	下郷町大字南倉沢地内	8ヶ月	その他	事業認定資料作成	指名			7月～9月	3百万円 ～5百万円	
道路台帳整備委託(交流・交付)	戸赤栄富線	下郷町大字戸赤地内	2ヶ月	地上測量	道路台帳整備	指名			11月～1月	1百万円 ～3百万円	

道路環境調査委託(道整・基幹)	国道118号	下郷町大字小沼崎地内	11ヶ月	調査	環境調査	指名		○	5月～6月	7百万円 ～15百万円	
測量設計委託(道整・基幹)	国道118号	下郷町大字小沼崎地内	7ヶ月	土木設計	測量設計	条件付一般	簡易	○	5月～7月	7百万円 ～15百万円	
設計委託(道整・基幹)	国道118号	下郷町大字小沼崎地内	6ヶ月	土木設計	橋梁修正設計	指名		○	5月～7月	10百万円 ～20百万円	
設計委託(地特)	下郷会津本郷線	下郷町大字栄富地内	5ヶ月	土木設計	橋梁修正設計	指名		○	5月～7月	7百万円 ～15百万円	
設計委託(地特)	下郷会津本郷線	下郷町大字栄富地内	5ヶ月	土木設計	跨道橋(函渠)詳細設計	指名		○	9月～11月	7百万円 ～15百万円	
測量委託(道改・調査)	国道400号	下郷町大字戸赤地内	4ヶ月	地上測量	測量	条件付一般	簡易		9月～11月	7百万円 ～15万円	
測量委託(道改・調査)	戸赤栄富線	下郷町大字戸赤地内	4ヶ月	地上測量	測量	条件付一般	簡易	○	9月～11月	7百万円 ～15百万円	
測量委託(合併支援)	国道352号	南会津町大字滝原地内	2ヶ月	地上測量	用地測量	条件付一般	簡易	○	6月～8月	1百万円 ～3百万円	

設計委託(合併支援)	国道352号	南会津町大字滝原地内	2ヶ月	土木設計	工事用道路設計	条件付一般	簡易		6月~8月	3百万円 ~5百万円	
設計委託(合併支援)	国道352号	南会津町大字滝原地内	3ヶ月	土木設計	照明設計	指名競争		○	7月~9月	3百万円 ~5百万円	
地質調査委託(合併支援)	国道352号	南会津町大字滝原地内	3ヶ月	調査	機械ボーリング	条件付一般	簡易		6月~8月	3百万円 ~5百万円	
地質調査委託(合併支援)	国道352号	南会津町大字滝原地内	4ヶ月	土木設計	概略設計	指名		○	8月~10月	4百万円 ~6百万円	
地質調査委託(合併支援)	国道352号	南会津町大字滝原地内	3ヶ月	調査	機械ボーリング	条件付一般			8月~10月	3百万円 ~5百万円	
地質調査委託(合併支援)	国道352号	南会津町大字滝原地内	4ヶ月	土木設計	橋梁撤去設計	指名		○	9月~11月	3百万円 ~5百万円	
地質調査委託(合併支援)	国道352号	南会津町大字滝原地内	4ヶ月	土木設計	橋梁撤去設計	指名		○	10月~12月	3百万円 ~5百万円	
設計委託(やさ道)	国道121号	下郷町大字湯野上地内	4ヶ月	土木設計	擁壁、歩道設計	条件付一般			6月~8月	5百万円 ~7百万円	
設計委託(やさ道)	国道121号	下郷町大字湯野上地内	3ヶ月	地上測量	用地測量	条件付一般	簡易		9月~11月	4百万円 ~6百万円	
測量設計委託(道整・基幹)	国道352号	檜枝岐村見通地内	4ヶ月	土木設計	測量設計	指名		○	7月~9月	4百万円 ~6百万円	
地質調査委託(道整・基幹)	国道352号	檜枝岐村見通地内	4ヶ月	調査	機械ボーリング	条件付一般	簡易		9月~11月	3百万円 ~5百万円	
測量委託(地特)	高隣田島線	下郷町大字沢田地内	2ヶ月	地上測量	用地測量	条件付一般			6月~8月	1百万円 ~3百万円	
設計委託(地特)	高隣田島線	下郷町大字沢田地内	3ヶ月	土木設計	側道橋設計	指名		○	6月~8月	2百万円 ~4百万円	
地質調査委託(地特)	高隣田島線	下郷町大字沢田地内	2ヶ月	調査	機械ボーリング	条件付一般	簡易		6月~8月	1百万円 ~3百万円	
測量設計委託(道改・調査)	国道289号	只見大字小林地内	4ヶ月	地上測量	測量設計	条件付一般	簡易		7月~9月	3百万円 ~5百万円	
測量委託(生活基盤)	高隣田島線	下郷町大字湯野上地内	4ヶ月	地上測量	用地測量	指名			7月~9月	4百万円 ~6百万円	
設計委託(道整・基幹)	国道252号外	只見町大字田子倉地内 外 只見沢橋外	6ヶ月	土木設計	耐震補強調査設計 N=9橋	指名		○	7月~9月	10百万円 ~20百万円	
トンネル照明設計委託(道整・基幹)	国道118号	下郷町大字高隣地内 蟬 トンネル	3ヶ月	土木設計	トンネル照明設計 L=800m	指名			4月~6月	5百万円 ~10百万円	

スノーシェッド点検業務委託(道整・基幹)	国道352号外	南会津町大桃地内外 平沢スノーシェッド外	8ヶ月	調査	スノーシェッド点検 N=38箇所	指名		○	4月～6月	100万円～200万円	
道路防災管理委託(道整・基幹)	国道121号外	南会津町糸沢地内外	4ヶ月	調査	道路防災カルテ更新 N=370箇所	条件付一般	簡易	○	7月～9月	500万円～1000万円	
設計委託(橋梁補修)	国道118号外	下郷町大字小沼崎地内外 新水沢橋外	6ヶ月	土木設計	橋梁補修設計 N=5橋	指名		○	7月～9月	500万円～1000万円	
測量設計委託(防災)	国道118号	下郷町大字湯野上地内	4ヶ月	土木設計	路線測量 落石防護柵設計 L=155m	条件付一般	簡易	○	4月～6月	500万円～1000万円	
保安林解除申請書類作成業務委託(防災)	湯ノ上会津高田線	下郷町大字湯野上地内	3ヶ月	地上測量	保安林解除申請書類作成 N=1箇所	条件付一般		○	4月～6月	500万円～1000万円	
測量設計委託(道整・基幹)	国道118号	下郷町大字小沼崎地内	5ヶ月	土木設計	路線測量 落石防護柵設計 L=190m	条件付一般	簡易	○	7月～9月	1000万円～2000万円	
測量設計委託(道整・再復)	戸赤栄富線	下郷町大字戸赤地内	4ヶ月	土木設計	路線測量 落石防護柵設計 L=40m	条件付一般	簡易		4月～6月	500万円～1000万円	
測量設計委託(道整・再復)	国道121号	下郷町大字豊成地内	4ヶ月	土木設計	路線測量 落石防護柵設計 L=200m	条件付一般	簡易		4月～6月	500万円～1000万円	
測量委託(生活基盤)	国道289号	只見町大字楢戸地内	3ヶ月	地上測量	用地測量	指名			5月～6月	200万円～400万円	
砂防指定地点検委託(砂維)	南会津建設事務所管内	南会津町田島地内外	7ヶ月	調査	砂防指定地点検及び砂防施設点検 N=92箇所	指名		○	7月～9月	500万円～1000万円	
測量設計委託(生活基盤)	国道121号	南会津町中荒井地内	3ヶ月	土木設計	路線測量 排水工設計	指名		○	4月～6月	100万円～500万円	
環境調査委託(河海調査)	黒谷川外	只見町大字黒谷地内外	5ヶ月	調査	環境調査L=10km	指名			4月～6月	1000万円～1500万円	
測量設計委託(河改・改良)	只見川	只見町大字蒲生地内	10ヶ月	土木設計	測量河川設計 L=4km	随意契約			5月～6月	500万円～800万円	
測量設計委託(河川災関)	叶津川	只見町大字叶津地内	10ヶ月	地上測量	用地測量A=15ha 床固設計N=6基	随意契約			5月～6月	400万円～600万円	
測量設計委託(河川災復)	黒谷川	只見町大字黒谷地内	10ヶ月	地上測量	用地測量A=30ha 床固設計N=8基	随意契約			5月～6月	700万円～1100万円	
測量委託(河川災関)	叶津川	只見町大字叶津地内	9ヶ月	地上測量	用地測量A=15ha	随意契約			5月～6月	200万円～600万円	
測量設計委託(河川災復)	黒谷川	只見町大字黒谷地内	9ヶ月	地上測量	用地測量A=30ha 床固設計N=2基	随意契約			5月～6月	1500万円～2500万円	
河川整備計画委託(河海調査)	只見川	只見町 地内	7ヶ月	土木設計	河川整備計画策定一式	指名		○	5月～6月	600万円～1000万円	

測量委託(砂防・交付)	男女川	下郷町大字水門地内	3ヶ月	地上測量	路線測量L=50m	条件付一般		○	5月～7月	1百万円 ～3百万円	
地質調査委託(砂防・交付)	男女川	下郷町大字水門地内	3ヶ月	調査	機械ボーリング N=2孔	条件付一般	簡易		5月～7月	3百万円 ～5百万円	
設計委託(砂防・交付)	男女川	下郷町大字水門地内	6ヶ月	土木設計	砂防堰堤改築設計 N=1基	条件付一般	簡易		5月～7月	2百万円 ～5百万円	
土石流基礎調査委託(砂防・交付)	南会津建設事務所管内	南会津町川島地内外	9ヶ月	調査	土石流基礎調査 N=30箇所	条件付一般	簡易	○	5月～7月	20百万円 ～30百万円	
急傾斜地基礎調査委託(砂防・交付)	南会津建設事務所管内	南会津町山口地内外	9ヶ月	調査	急傾斜地基礎調査 N=5箇所	条件付一般	簡易	○	5月～7月	7百万円 ～15百万円	
測量設計委託(砂防災関)	二軒在家沢	只見町大字二軒在家地内	7ヶ月	土木設計	砂防堰堤測量設計 N=1基	随意契約			5月～7月	7百万円 ～15百万円	
地質調査委託(砂防災関)	二軒在家沢	只見町大字二軒在家地内	3ヶ月	調査	機械ボーリング N=4孔	随意契約			5月～7月	3百万円 ～7百万円	
測量設計委託(砂防災関)	御東沢	只見町大字只見地内	7ヶ月	土木設計	溪流保全工測量設計 L=300m	随意契約			5月～7月	7百万円 ～15百万円	
測量設計委託(砂防災関)	沼頭沢	只見町大字黒沢地内	7ヶ月	土木設計	溪流保全工測量設計 L=400m	随意契約			5月～7月	7百万円 ～15百万円	
測量委託(砂防災関)	黒谷川	只見町大字黒谷地内	6ヶ月	地上測量	路線測量L=100m	随意契約			5月～7月	7百万円 ～15百万円	
地質調査委託(砂防災関)	黒谷川	只見町大字黒谷地内	3ヶ月	調査	機械ボーリング N=4孔	随意契約			5月～7月	4百万円 ～8百万円	
設計委託(砂防災関)	黒谷川	只見町大字黒谷地内	8ヶ月	土木設計	砂防堰堤設計 N=1基	随意契約			5月～7月	6百万円 ～12百万円	
測量設計委託(砂防・交付)	白沢川	只見町大字黒谷地内	8ヶ月	土木設計	砂防堰堤測量設計 N=1基	条件付一般	簡易	○	5月～7月	7百万円 ～15百万円	
地質調査委託(砂防・交付)	白沢川	只見町大字黒谷地内	3ヶ月	調査	機械ボーリング N=4孔	条件付一般	簡易		5月～7月	3百万円 ～7百万円	
測量設計委託(砂防・交付)	叶津川	只見町大字叶津地内	8ヶ月	土木設計	砂防堰堤測量設計 N=1基	条件付一般	簡易		5月～7月	7百万円 ～15百万円	
地質調査委託(砂防・交付)	叶津川	只見町大字叶津地内	3ヶ月	調査	機械ボーリング N=4孔	条件付一般	簡易		5月～7月	3百万円 ～7百万円	

(注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札等の方法」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。