

様式 3 当初・変更

24年4月16日
 工事執行機関 文書管財総室

入札 (見積り) 執行調書
 入札 (契約) 結果調書

年災	23	事項		契約	24年3月30日
工事番号	11-01135-0031	工事名	母場町分館内装 改修機械設備 工事	着工	24年3月30日
入札執行年月日	24.3.28	発注種別	暖冷房衛生設備 工事	完成	24年7月27日
審議番号	公所	本庁			
路線・河川名	舟場町分館		予定価格		
工事箇所	自	福島市舟場町地内	8,093,400		
	至				
工事概要	換気設備工事、空気調和設備工事、自動制御設備工事				

業者コード 業 者 名	落札者の住所		落札額 (契約額)
	入札額及び再入札額		
100003682 福島機工(株)	{1}	辞退 {2}	
100002181 オーケラ工業(株)	{1}	7,883,000 {2}	
100002775 オオナミ(株)	{1}	7,833,000 {2}	
100002152 大久保配管工業(株)	{1}	7,500,000 {2}	7,875,000
100002046 安斎設備工業(株)	{1}	7,800,000 {2}	
100003706 東日本ユニットサービス(株)	{1}	7,964,000 {2}	
100003132 例吉田設備	{1}	7,893,000 {2}	
100002768 協栄設備(株)	{1}	7,800,000 {2}	
100002064 例荒井設備工業所	{1}	辞退 {2}	
	{1}	{2}	

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

<p>1 随意契約とする理由</p> <p>本業務は、平成 23 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分発生 of 東北地方太平洋沖地震により使用出来なくなった箇所の復旧に係るものである。地震後、使用不能であったが、平成 24 年 8 月より使用することとなったことに伴い、緊急の必要により競争入札に付することができないことから、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 5 号の規定により、随意契約とした。</p> <p>2 見積りの相手方を選定した理由</p> <p>(1) 早急な実施が可能な者である必要があるため、県北管内に本社を置くこと。</p> <p>(2) 過去の業務実績が良好であり、期待する成果が達成できること。</p>
--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増 (減) <input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他 ()			