

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	23年12月22日
工事番号	11-01135-0025	工事名	本庁舎避雷設備改修工事	着工	23年12月22日
入札執行年月日	23.12.16	発注種別	電気設備工事	完成	24年3月26日
審議番号	公所	本庁			
路線・河川名	福島県庁舎			予定価格	
工事箇所 自	福島市杉妻町地内			10,857,000	
至					
工事概要	避雷設備 2個 避雷針 避雷導線 1,013m				

業者コード	落札者の住所		
業者名	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
10000101 大槻電設工業(株)	福島市新浜町7-34		
	(1) (3) 9,346,000	(2) (4)	9,813,300
100002826 (株)福南電気	(1) (3) 9,050,000	(2) (4)	最低制限価格未滿
100002838 (株)須南電設	(1) (3) 10,828,000	(2) (4)	
100002159 広栄電設(株)	(1) (3) 9,175,000	(2) (4)	最低制限価格未滿
100002083 吉田電気工業(株)	(1) (3) 11,611,000	(2) (4)	
100002814 六洋電気(株)	(1) (3) 6,200,000	(2) (4)	最低制限価格未滿
100003079 (株)高電	(1) (3) 10,490,000	(2) (4)	
100002141 北藤電設(株)	(1) (3) 9,600,000	(2) (4)	
100003075 (株)佐藤電気商会	(1) (3) 11,500,000	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

<p>1 随意契約とする理由</p> <p>本業務は、平成23年3月11日午後2時46分発生の東北地方太平洋沖地震により使用出来なくなった箇所の復旧に係るものであり、緊急の必要により競争入札に付することが出来ないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により、随意契約とした。</p> <p>2 見積りの相手方を選定した理由</p> <p>(1) 早急な実施が可能な者である必要があるため、県北管内に本社を置くこと。</p> <p>(2) 過去の業務実績が良好であり、期待する成果が達成できること。</p>
--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）			
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額			
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）			