
様式３

契約

テクノアカデミー浜 実習棟屋上防水改修工事 着工

03

テクノアカデミー浜 予定価格
自 南相馬市原町区萱浜字巣掛場４５番地の１１２ 最低制限価格
至 調査基準価格

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。
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予定価格超過
（１）

令和6年12月25日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

完成

工　事　名工事番号

入札執行年月日 発注種別

32260 テクノアカデミー浜

令和6年12月25日

令和6年12月27日

令和7年3月27日

24-32260-0003

令和6年12月24日
建築工事

工事執行機関

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

(予定価格に占める
法定福利費概算額)

当初・変更

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

実習棟屋上防水改修工事

28,974,000

000000

26,656,080

100000091

100000095

庄司建設工業株式会社

関場建設株式会社



様式３（裏面） 

 

  随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由 

１ 随意契約の理由  

令和５年９月中旬に発生した台風１３号により、実習棟２階より雨漏りが発生し、

ロボット・環境エネルギーシステム学科実習室等において漏水が生じた。 

それを受け、すぐさま当該防水設備の仮復旧を行ったところではあるが、予算の都

合で令和５年度中に本工事はできなかった。 

今夏から秋にかけての雨により同一箇所の雨漏りが発見され、学校運営に支障を来

していることから、早急に工事を発注し完了する必要があるため、地方自治法施行令

第１６７条の２第１項第５号「緊急の必要により競争入札に付することができないと

き」の規定に基づき、随意契約とする。 

 

２ 見積りの相手方を選定した理由 

令和５・６年工事等請負有資格業者名簿の「建築工事」に登録されている者の中で、 

地理的条件（相双地区）及び過去の受注実績を考慮し、２者を選定した。 

 

 

 

 

  変更契約の内容 

変更契約年月日 年  月  日 

変更後の完成年月日 年  月  日 

変更後の契約金額  

 変更契約をする理由 

 □ 1 現場精査による数量増（減） 

 □ 2 （           ）工事追加による増額 

 □ 3 その他（                 ） 

 


