

当初・変更

工事執行機関 県南農林事務所

入 札（ 見 積 ） 執 行 調 書
入 札（ 契 約 ） 結 果 書

年災		事項		契約	令和7年9月5日
工事番号	25-36230-0029	工 事 名	農地中間管理機構関連0701業務設計	着工	令和7年9月5日
入札執行年月日	令和7年8月26日	発注種別	22 土木設計	完成	令和8年3月27日
審 議 番 号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	原		予定価格		18,731,900
工事箇所 自	西白河郡泉崎村大字泉崎地内		最低制限価格		
至			調査基準価格		
工 事 概 要	ほ場整備実施設計 A=36.8ha		(予定価格に占める 法定福利費概算額)		-

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
900013020 福島県土地改良事業団体連合会	福島市南中央三丁目36番地		
	(1) 16,600,000	(2)	
	(3)	(4)	18,260,000
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

このことから、福島県財務規則施行通達第269条関係第1項（2）の規定により、当該団体との単独見積とした。

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
☐ 1 現場精査による数量増（減）	
☐ 2 （ ）工事追加による増額	
☐ 3 その他（ ）	