
様式３

契約

ため池整備０８０２業務設計 着工

22

山ノ神池 予定価格（税込）
自 白河市表郷三森地内 最低制限価格（税込）
至 調査基準価格（税込）

300002815

300006148

300006152

300006160

300006169

300006241

300006242

300006244

300006330

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

（１）

（３）

（２）

（４）
4,100,000（１）

（株）ヨウタ　白河支店
（３）

（２）

（４）

4,000,000（１）

（１）

（株）建協測量設計
（３）

（２）

（４）
4,000,000（１）

太陽測量設計（株）
（３）

（２）

（４）

4,290,000
（１）

（株）菊地測量設計
（３）

（２）

（４）
3,980,000（１）（株）新和調査設計　県南営業

所 （３）

（２）

（４）
3,950,000

（１）

昭和技術設計（株）　白河営業
所 （３）

（２）

（４）
4,050,000（１）

（株）大進精測　白河営業所
（３）

（２）

（４）
3,900,000

白河市　　道場小路５７－８－１０２

（株）日本測地コンサルタント
県南営業所 （３）

（２）

（４）
4,010,000（１）

（株）協和地質　白河支店
（３）

（２）

（４）
4,000,000

令和8年7月15日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

完成

工　事　名工事番号

入札執行年月日 発注種別

県南農林事務所

令和8年7月9日

令和8年7月9日

令和8年11月5日

26-36230-0003

令和8年6月30日
土木設計

工事執行機関

業 者 コ ー ド

業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所

入　札　額　及　び　再　入　札　額（税抜）
落札額

（契約額、税込）

(予定価格に占める
法定福利費概算額) -

当初・変更

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

ため池実施設計　Ｎ＝１箇所

4,473,700

000001

3,596,010



様式３（裏面）

（　○　） 　指名理由
（　　　） 　随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

　変更契約の内容

　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　□ 1　　現場精査による数量増（減）

　□ 2　　（　　　        　　）工事追加による増額

　□ 3   その他（　　　　   　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　）

　本業務は、山ノ神ため池堤体の実施設計業務であるため、有資格業者名簿の「土木設計」に登
録された企業の中から、業務目的、業務内容等を踏まえつつ適切な品質確保を図る観点で、地域
性や実務実績などを勘案した上で、県南管内に本店等を有する企業のうち９者を選定した。

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

変更契約をする理由



様式３

契約

農地中間管理機構関連０８０２業務調査 着工

21

泉田 予定価格（税込）
自 白河市泉田地内 最低制限価格（税込）
至 調査基準価格（税込）

300006062

300006078

300006111

300006151

300006167

300006210

300006330

300006332

300006363

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

（１）

（３）

（２）

（４）
3,200,000（１）日栄地質測量設計（株）　白河

営業所 （３）

（２）

（４）

3,130,000（１）

（１）

（株）東コンサルタント　郡山
支店 （３）

（２）

（４）
3,200,000（１）

（株）ヨウタ　白河支店
（３）

（２）

（４）

（１）

（株）建設相互測地社
（３）

（２）

（４）
3,100,000（１）

（株）都市技術
（３）

（２）

（４）
3,120,000

（１）

陸奥テックコンサルタント
（株）　白河営業所 （３）

（２）

（４）
3,200,000（１）（株）東日本エンジニアリング

いわき支店 （３）

（２）

（４）
3,150,000

（株）東北補償コンサルタント
いわき営業所 （３）

（２）

（４）
3,160,000（１）（株）福島調査設計　いわき支

店 （３）

（２）

（４）
3,000,000

いわき市　石森２－１－１３

3,300,000

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

完成

工　事　名工事番号

入札執行年月日 発注種別

県南農林事務所

令和8年7月13日

令和8年7月13日

令和8年3月17日

26-36230-0016

令和8年6月30日
調査

工事執行機関

業 者 コ ー ド

業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所

入　札　額　及　び　再　入　札　額（税抜）
落札額

（契約額、税込）

(予定価格に占める
法定福利費概算額) -

当初・変更

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

建物事前調査　Ｎ＝１棟　井戸調査　Ｎ＝２箇所（各箇所３回）

3,510,100

000002

2,838,880

令和8年7月15日



様式３（裏面）

（　○　） 　指名理由
（　　　） 　随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

　変更契約の内容

　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　□ 1　　現場精査による数量増（減）

　□ 2　　（　　　        　　）工事追加による増額

　□ 3   その他（　　　　   　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　）

　本業務は、原地区のほ場整備工事にかかる隣接井戸び建物の調査業務であるため、有資格業者
名簿の「調査」及び「補償コンサルタント」に登録された企業の中から、業務目的、業務内容等
を踏まえつつ適切な品質確保を図る観点で、県南管内及び隣接管内に本店等を有する企業のう
ち、地域性や実務実績などを勘案して９者を選定した。

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

変更契約をする理由


