

当初

工事執行機関 会津農林事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和6年10月18日
工事番号	24-36240-0047	工事名	県管理施設維持管理0604工事	着工	令和6年10月18日
入札執行年月日	令和6年10月15日	発注種別	さく井工事	完成	令和7年3月31日
審議番号	公所		本庁		
路線・河川名	会津農林		予定価格	18,645,000	
工事箇所 自	河沼郡会津坂下町大字東松地内		最低制限価格	17,153,400	
至			調査基準価格	-	
工事概要	水抜きボーリング工 N=10孔		(予定価格に占める法定福利費概算額)	825,465	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
(株)地質基礎	(1) 16,500,000 (3)	(2) (4)	
庄建技術(株)	南相馬市原町区青葉町一丁目1番地		
	(1) 16,100,000 (3)	(2) (4)	17,710,000
日栄地質測量設計(株)	(1) 17,000,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

農地地すべり区域である束松地区において、令和5年12月5日に農地の亀裂が確認されたため、応急的にシートを設置し、詳細な調査計測を実施してきたが、7～9月の断続的な降雨により地下水の挙動を特定し、対策工事として水抜きボーリングが有効であることが確定してところである。

については、本工事により1日も早く水抜きボーリング工事を行い、地下水の排除対策を強化することが急務となっている。

このため、競争入札による契約手続を行った場合、時期を失い、契約の目的を達成することができなくなり、県民生活に支障を来す恐れがあることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約として実施した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）			
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額			
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）			