

当初

工事執行機関 会津農林事務所

入 札（ 見 積 ） 執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ） 結 果 書

年災		事項				契約	令和8年8月14日
工事番号	26-36240-0036	工 事 名	県管理施設維持管理 0 8 0 1 業務調査			着工	令和8年8月14日
入札執行年月日	令和8年8月5日		発注種別	21 調査		完成	令和9年3月31日
審 議 番 号	公所	000081	本庁				
路線・河川名	会津農林				予定価格（税込）	12,820,500	
工事箇所 自	耶麻郡西会津町新郷大字富士地内				最低制限価格（税込）	10,195,900	
至					調査基準価格（税込）		
工 事 概 要	地すべり調査 一式				(予定価格に占める 法定福利費概算額)	-	

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額（税抜）		落札額 （契約額、税込）
300000073 奥山ボーリング（株） 福島支店	(1) 11,000,000 (3)	(2) (4)	
300000206 川崎地質（株） 福島営業所	(1) 9,331,500 (3)	(2) (4)	
300000263 応用地質（株） 福島営業所	(1) 9,360,000 (3)	(2) (4)	
300000379 日本工営（株） 福島事務所	(1) 9,259,500 (3)	(2) (4)	失格
300000401 国土防災技術（株） 福島支店	(1) 9,290,000 (3)	(2) (4)	
300002585 庄建技術（株） 磐梯営業所	(1) 9,265,000 (3)	(2) (4)	失格
300006169 （株）新和調査設計 喜多方営業所	(1) 11,300,000 (3)	(2) (4)	
300006363 日栄地質測量設計（株） 喜多方営業所	(1) 11,000,000 (3)	(2) (4)	
300006449 国際航業（株） 福島営業所	(1) 14,000,000 (3)	(2) (4)	
300006469 大日本ダイヤコンサルタント（株） 福島事務所	郡山市 大町1-1-8		
	(1) 9,269,000 (3)	(2) (4)	10,195,900

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初

工事執行機関 会津農林事務所

入 札（ 見 積 ） 執 行 調 書
入 札（ 契 約 ） 結 果 書

年災		事項				契約	令和8年8月14日
工事番号	26-36240-0036	工 事 名	県管理施設維持管理 0 8 0 1 業務調査			着工	令和8年8月14日
入札執行年月日	令和8年8月5日		発注種別	21 調査		完成	令和9年3月31日
審 議 番 号	公所	000081	本庁				
路線・河川名	会津農林				予定価格（税込）	12,820,500	
工事箇所 自	耶麻郡西会津町新郷大字富土地内				最低制限価格（税込）	10,195,900	
至					調査基準価格（税込）		
工 事 概 要	地すべり調査 一式				(予定価格に占める 法定福利費概算額)	-	

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額（税抜）		落札額 （契約額、税込）
300006470 （株）建設技術研究所 福島事務所	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式 3 (裏面)

(○) 指名理由

() 随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

本業務は、西会津町高目地区内で発生した地すべりの挙動を継続的に調査・観測する業務委託であり、有資格業者名簿「調査」に搭載された中より、業務目的、業務内容及び業務規模を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、県外に本店等を有する企業のうち、技術適正、実績・経験及び業務遂行力等を総合的に勘案して11者を選定した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
☐ 1 現場精査による数量増（減）			
☐ 2 （ ）工事追加による増額			
☐ 3 その他（ ）			