

令和7年7月7日
業務執行機関 南会津農林事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

| | | | | | |
|---------|---------------|------|------------------------------|-----------|------------|
| 業務番号 | 25-36250-0021 | 業務名 | 農地中間管理機構関連07 01業務設計「荒海地区」 | 契約 | 令和7年7月9日 |
| 入札執行年月日 | 令和7年7月7日 | 工種区分 | 委託業務 | 着手 | 令和7年7月9日 |
| 地区名 | 荒海地区 | | | 完成 | 令和7年11月28日 |
| 施行箇所 | 南会津郡南会津町川島地内外 | | | 予定価格 | |
| 業務概要 | | | | 2,467,300 | |

| 登録番号 有資格者名 | 見積額及び再見積額 | | 落札額（契約額） |
|--------------------|----------------------|------------|-----------------|
| 福島県土地改良事業団体連 合会 | (1) 2,100,000 (3) | (2) (4) | 2,310,000 決定 |
| | (1) (3) | (2) (4) | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

本業務は、ほ場整備の変更事業計画の策定及びとりまとめ業務である。ほ場整備は権利者(農家)の農地を一時的に県で預かった上で、整備し集団化・換地するという特殊な事業で、業務の実施においては換地計画を含む一連の業務が密接に関連し、これらを踏まえて業務を遂行する必要があり、本業務を遂行できる者は福島県土地改良事業団体連合会のみであるため、契約の性質又は目的が競争入札に適さない。

変更契約の内容

| | |
|------------------------------------------|-------|
| 変更契約年月日 | 年 月 日 |
| 変更後の完成年月日 | 年 月 日 |
| 変更後の契約金額 | |
| 変更契約をする理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減) | |
| <input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額 | |
| <input type="checkbox"/> 3 その他 () | |