

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書 （随意契約）

年災		事項		契約	令和4年7月11日
工事番号	22-41311-0041	工事名	地質調査業務委託（道維・防災）	着工	令和4年7月11日
入札執行年月日	令和4年7月5日	発注種別	21 調査	完成	令和4年11月14日
審議番号	公所 000000	本庁	000000		94.14%
路線・河川名	白石国見線		予定価格	7,361,200	
工事箇所 自	伊達郡国見町大字小坂地内		最低制限価格	5,983,120	
至			調査基準価格		
工事概要	機械ボーリング N=2孔 L=30.0m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300002585 庄建技術（株） 県北営業所	(1) 6,500,000 (3)	(2) (4)	
300002815 (株) 協和地質	(1) 6,420,000 (3)	(2) (4)	
300003137 (株) 三本杉ジオテック	福島市 南矢野目字徳元田北4 (1) 6,300,000 (3)	(2) (4)	6,930,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 22-41311-0041
- (2) 工事名 地質調査業務委託(道維・災防)
- (3) 路・河川名 白石国見線
- (4) 工事箇所 伊達郡国見町大字小坂地内

2 随意契約の理由

当該箇所は、令和4年6月9日、道路法面の吹付モルタルに大きなクラックが発見された。確認の結果、不安定な状態にあり、今にでも崩落が懸念されることから、仮設防護柵設置のうえ片側交互通行の規制を行っている。したがって、早期の安全確保と規制解除を図るため、緊急に地質調査を行う必要があることから、随意契約とするものである。

地質調査の実施にあたっては、緊急を要するものに関する対応能力はもとより、地域の実情に精通していることが求められ、実績のない者や地域事業に不慣れな者が落札した場合、業務の目的を達することができなくなる恐れがある。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」