

**当初** 変更

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年7月21日
工事番号	23-41310-0165	工事名	生活基盤緊急改善工事（側溝）	着工	令和5年7月21日
入札執行年月日	令和5年7月13日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年11月24日
審議番号	公所	001005	本庁		
路線・河川名	原町川俣線		予定価格	8,028,900	
工事箇所	自 伊達郡川俣町飯坂地内		最低制限価格	7,386,500	
	至		調査基準価格		
工事概要	側溝工	L=34.7m	(予定価格に占める法定福利費概算額)	375,752	

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額(契約額)
	入札額及び再入札額		
100002060 東信建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002068 (株)古俣工務店	福島市 烏谷野字扇田1-1 (1) 6,950,000 (3)	(2) (4)	7,645,000
100002073 旭産業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002093 (株)日新土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002094 ノオコー建設(株)	(1) 7,300,000 (3)	(2) (4)	
100002101 (株)斎藤建設工業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002120 (株)丸立渡辺組	(1) 7,150,000 (3)	(2) (4)	
100002167 富久泉工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002788 安齋土木(株)	(1) 7,250,000 (3)	(2) (4)	
100003273 一新建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

**当初** 変更

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年7月21日
工事番号	23-41310-0165	工事名	生活基盤緊急改善工事（側溝）	着工	令和5年7月21日
入札執行年月日	令和5年7月13日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年11月24日
審議番号	公所	001005	本庁		
路線・河川名	原町川俣線		予定価格	8,028,900	
工事箇所	伊達郡川俣町飯坂地内		最低制限価格	7,386,500	
			調査基準価格		
工事概要	側溝工 L=34.7m		(予定価格に占める法定福利費概算額)	375,752	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003326 (有) 広和建设	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003700 (株) 小野工業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100021358 (株) キスキ	(1) 6,680,000 (3)	(2) (4)	失格
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

### 指名選考した理由

当該箇所は、原町川俣線の側溝の再整備工事であり、工事内容、工事規模を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、伊達郡川俣町飯坂地内近傍にある企業のうち、技術的適正、実績・経験、を総合的に勘案して13者を選考した。

### 変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	