

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和6年9月4日
工事番号	24-41311-0036	工事名	生活基盤緊急改善工事（歩道）	着工	令和6年9月4日
入札執行年月日	令和6年8月29日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和6年12月24日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	丸森霊山線			予定価格	3,876,400
工事箇所 自	伊達市霊山町中川地内			最低制限価格	3,566,200
至				調査基準価格	
工事概要	歩道工（幅広路肩） L=21.5m W=2.5m			(予定価格に占める法定福利費概算額)	127,921

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002050 (株)利根川組	(1) 3,520,000 (3)	(2) (4)	
100002051 大沼林産工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002059 佐藤建設(株)	伊達市 霊山町掛田字田沢71 (1) 3,243,900 (3)	(2) (4)	3,568,290
100002077 (株)渡辺組	(1) 3,524,000 (3)	(2) (4)	
100002085 霜山砕石工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002128 (株)伊藤土木	(1) 3,580,000 (3)	(2) (4)	
100002172 (株)渡辺建設	(1) 3,250,000 (3)	(2) (4)	
100002793 森藤建設工業(株)	(1) 3,500,000 (3)	(2) (4)	
100003332 丸安建設(株)	(1) 3,530,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

当該箇所は、丸森霊山線伊達市霊山町中川地内における歩道整備工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、保原土木事務所管内にある企業のうち、技術的適性、実績・経験、地域貢献等を総合的に勘案して9者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他()	