

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年7月19日
工事番号	23-41361-0044	工事名	砂防（補助）工事（堰堤補修）	着工	令和5年7月19日
入札執行年月日	令和5年7月13日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和6年3月29日
審議番号	公所	230515	本庁		
路線・河川名	瀬戸沢外			予定価格	19,674,600
工事箇所 自	南会津郡南会津町鶴巣地内外			最低制限価格	18,100,610
至				調査基準価格	
工事概要	ひび割れ補修工 L=237.4m 断面修復工 V=0.06m ³			(予定価格に占める法定福利費概算額)	733,326

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002497 吉野建設（株）	(1) 18,000,000 (3)	(2) (4)	
100002500 大栄建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002506 永洗建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002507 渡部土木工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002510 （株）館岩工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002511 南総建（株）	(1) 16,453,200 (3)	(2) (4)	失格
100002513 山星建設（株）	南会津郡南会津町界字上田下2656		
	(1) 16,456,900 (3)	(2) (4)	18,102,590
100002515 三立土建（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002516 東邦土建工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002523 （株）鈴木建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年7月19日
工事番号	23-41361-0044	工事名	砂防（補助）工事（堰堤補修）	着工	令和5年7月19日
入札執行年月日	令和5年7月13日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和6年3月29日
審議番号	公所	230515	本庁		
路線・河川名	瀬戸沢外			予定価格	19,674,600
工事箇所 自	南会津郡南会津町鶴巣地内外			最低制限価格	18,100,610
至				調査基準価格	
工事概要	ひび割れ補修工 L=237.4m 断面修復工 V=0.06m ³			(予定価格に占める法定福利費概算額)	733,326

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002532 (株) 渡部工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002534 久米工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002540 (株) 山田組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003550 (株) 新井組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100020255 (株) サンセイ	(1) 17,450,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

工事番号：23-41361-0044

当該箇所は、瀬戸沢外（南会津郡南会津町鶉巣地内外）における堰堤補修工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、建設事務所管内にある企業のうち、地理的要件、技術的適正、地域貢献等を総合的に勘案して、南会津建設事務所からは16者の内申があった。

地方審査委員会において、福島県地域の守り手育成方式試行要領第5条第2項に基づき審議した結果、別紙記載の15者を指名選考することとした。