

当初 変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和6年8月8日
工事番号	24-41360-0163	工事名	道路橋りょう維持（維補）工事（土砂撤去）	着工	令和6年8月8日
入札執行年月日	令和6年8月8日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和6年9月6日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	湯野上会津高田線			予定価格	12,901,900
工事箇所 自	南会津郡下郷町大字湯野上地内			最低制限価格	
至				調査基準価格	
工事概要	復旧延長	L = 80 m	土砂撤去	V = 1120 m ³	(予定価格に占める法定福利費概算額) 748,310

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002515 三立土建（株）	南会津郡下郷町大字湯野上字沼袋乙843		
	(1) 11,729,000	(2)	12,901,900
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

本工事は、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」や福島県財務規則施行通達第269条関係1-(1)「急速に契約しなければ契約する機会を失うおそれがあるとき」に該当するため、「公共工事に係る随意契約ガイドライン」2(2)ア及び(3)に基づき、緊急の必要により手続き等に相当の期間を要する競争入札ではなく、単独随意契約としたい。

1 工事概要

- (1) 工事名 道路橋りょう維持(維補)工事(土砂撤去)
- (2) 路線名 湯野上会津高田線
- (3) 工事箇所名 南会津郡下郷町大字湯野上地内
- (4) 工事内容 復旧延長L=80.0m
土砂撤去V=1,120m³

2 随契約の理由

- (1) 本工事は、令和6年8月7日の豪雨により被災した湯野上会津高田線の災害復旧工事を実施するものである。
- (2) 当該箇所は豪雨により、山側から土砂流出し、落石防護柵が損傷する等の道路が被災し、通行車両の安全性が確保できないため、現在通行止めとしている。
- (3) 県内有数の観光地である大内宿へのアクセス路であることから、一刻も早い災害復旧工事の実施し、通行止めの解除を求められている。
- (4) 道路が大規模に被災し、さらなる被害拡大が懸念され早急な復旧も求められている。

3 随意契約の相手方

災害復旧工事であり緊急を要し、迅速な工事施工が必要を求められているため、被災箇所近傍に本社があり、維持管理業務の実績や被災箇所周辺の状況に精通している者である三立土建(株)と単独随意契約としたい。