

当初 変更

入札執行機関 41310 県北建設事務所

入札 (見積) 執行調書入札等 (契約) 結果書

年災		事項		契約	27年 2月 6日
工事番号	14-41310-0413	工事名	県営住宅管理工事 (浴室)	着工	27年 3月 5日
入札執行年月日	27年 2月 3日	発注種別	03 建築工事	完成	27年 5月 18日
審議番号	公所	000216	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	上川原田団地			予定価格	
工事箇所 自	福島市北沢又字川原田地内			8,124,840	
至					
工事概要	○浴室パネル修繕 天井壁塩ビ系シート 202m ² 床ビニル系クッションシート 35.0m ² 97.03%				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		
		入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
100002156 (株)梅津工業	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	
100002171 (株)亀岡工務店	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	
100003962 (株)黒澤工務店	9	(1) 8,900,000 (3)	(2) ***** (4)	
100003278 新広建設 (株)	9	(1) 6,650,000 (3)	(2) ***** (4)	
100002080 安斎建設 (株)	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	
100002782 丸良建設 (株)	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	
100002110 (有)青木建業所	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	
100002163 山田建築 (株)	9	福島市 太平寺字町ノ内19-1 (1) 8,000,000 (3) 7,300,000	(2) 7,700,000 (4)	7,884,000
100002100 片寄建設 (株)	9	(1) 8,500,000 (3) *****	(2) 7,900,000 (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

本団地は昭和59年度に竣工し30年以上経過しているため、内装材等の劣化が顕著である。

これまで劣化部については適宜修繕で対応していたが、内部改修等の全体的に刷新するような工事は実施していなかった。特に浴室は特殊な材料で、かつ、ユニット仕様であるため個別の修繕には馴染まず劣化が漸増している状態だった。そのため、全体的な浴室内装材修繕を実施する。

本工事は、条件付き一般競争入札で応札者を公募したが、応札者が無かったところであり、今後改めて公告入札を実施しても応札者が見込まれないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定、及び福島県財務規則第269条第1項の規定により、見積合わせによる随意契約としたい。