

当初・変更

工事執行機関 41311 保原土木事務所

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成27年4月24日
工事番号	15-41311-0006	工事名	道路橋りょう維持(維補)工事(舗装)	着工	平成27年4月24日
入札執行年月日	平成27年4月17日	発注種別	02 舗装工事	完成	平成27年7月24日
審議番号	公所 000001	本庁	150 201		
路線・河川名	浪江国見線			予定価格	
工事箇所 自	伊達市霊山町石田地内			14,668,560	
至					
工事概要	舗装工 切削オーバーレイ L=290.0m W8.0m A=2320.0m ²				

90.85%

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額(契約額)
100002050 (株)利根川組	(1) 13,000,000 (3)	(2) (4)
100002051 大沼林産工業(株)	(1) 12,675,000 (3)	(2) (4)
100002059 佐藤建設(株)	(1) 13,500,000 (3)	(2) (4)
100002077 (株)渡辺組	(1) 13,570,000 (3)	(2) (4)
100002085 霜山砕石工業(株)	(1) 13,600,000 (3)	(2) (4)
100002102 多田建設(株)	(1) 14,350,000 (3)	(2) (4)
100002109 (有)大友組	(1) 13,100,000 (3)	(2) (4)
100002128 (株)伊藤土木	(1) 13,300,000 (3)	(2) (4)
100002777 佐藤建材工業(株)	(1) 13,300,000 (3)	(2) (4)
100002793 森藤建設工業(株)	伊達市 保原町字小幡町24-1 (1) 12,340,000 (3)	(2) (4) 13,327,200

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約案件 審議参考資料

審議年月日	平成27年4月 日	担当課名	企画調査・管理 (保原) 二本松・道路・河砂・建築	
工事番号	15-41311-0006	工事名	道路橋りょう維持(維補)工事(舗装)	
発注種別	舗装	設計金額	14,668千円	工期
路線・河川名	浪江国見線			97日間
工事箇所	伊達市霊山町石田地内			
工事概要	切削オーバーレイ工 L=290m、W=8m、A=2, 320m ²			

随意契約とする具体的な理由

今回発注の工事は、主要地方道国見浪江線の舗装補修工事である。

この箇所は、東日本大震災の被災地の復興を目指して急ピッチで行われている復興支援道路東北中央自動車道の工事に伴う大型車両の交通量の増加で急激に舗装の亀甲クラックが拡大し、穴ぼこが頻繁に発生するなど一般車両の事故を誘発するおそれが高まっている。また、中間貯蔵施設への搬入ルートになっており搬入開始までに工事を完了する必要があることから、緊急的に舗装の補修を行うものである。

本工事の請負者を決めるにあたっては、緊急の必要により競争に付することができないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定及び福島県財務規則第269条第1項の規定により、見積合わせによる随意契約としたい。

地方自治法施行令の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

緊急の必要により競争入札に付することができないとき

見積書を徴する相手方

地域性と実績を考慮し選定する。