

当初 変更

工事執行機関 41312 二本松土木事務所

入札(見積)執行調書
入札(契約)結果書

| | | | | | |
|---------|---|--------|--------------|------|------------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 平成27.6.12日 |
| 工事番号 | 15-41312-0012 | 工事名 | 公共災害復旧工事(河川) | 着工 | 平成27年9月9日 |
| 入札執行年月日 | 平成27年6月5日 | 発注種別 | 01 一般土木工事 | 完成 | 平成28年2月9日 |
| 審議番号 | 公所 | 000039 | 本庁 | | 97.49% |
| 路線・河川名 | 安達太良川筋 | | | 予定価格 | |
| 工事箇所 | 自 安達郡大玉村玉井字中道 地内外 | | | | 11,298,960 |
| 至 | | | | | |
| 工事概要 | 復旧延長L=40.5積みブロック工 A=88.9m ² 根継ぎ工 L=17.6m | | | | |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | 落札額(契約額) |
|------------------------|---|--|------------|
| | 入札額及び再入札額 | | |
| 100002055 石橋建設工業(株) | (1) 10,800,000 (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002124 菅野建設工業(株) | (1) 10,900,000 (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002125 川名建設工業(株) | 33-2755 (1) 10,600,000 (3) 10,200,000 | 本宮市 本宮字田中47-2 (2) 10,500,000 (4) | 11,016,000 |
| 100002168 光建設(株) | (1) 11,000,000 (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002774 斎藤建設工業(株) | (1) 10,950,000 (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100003069 (株)佐藤組 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100003078 (株)長谷川建設 | (1) 10,800,000 (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100003088 (株)武藤建設 | (1) 10,820,000 (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100003143 (株)尾形土建 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100003144 (株)根本組建設 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

工事執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

| | | | | | |
|---------|---|--------|---------------|------------|----------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 27.6.12日 |
| 工事番号 | 15-41312-0012 | 工事名 | 公共災害復旧工事 (河川) | 着工 | 27.9.9日 |
| 入札執行年月日 | 平成27年6月5日 | 発注種別 | 01 一般土木工事 | 完成 | 28.2.19日 |
| 審議番号 | 公所 | 000039 | 本庁 | | |
| 路線・河川名 | 安達太良川筋 | | | 予定価格 | |
| 工事箇所 | 自 安達郡大玉村玉井字中道 地内外 | | | 11,298,960 | |
| 至 | | | | | |
| 工事概要 | 復旧延長L=40.5積みブロック工 A=88.9m ² 根継ぎ工 L=17.6m | | | | |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | |
|-------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | 入札額及び再入札額 | | 落札額 (契約額) |
| 100003280 (有) 村松組 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100003314 國新建設 (株) | (1) 10,800,000 (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100003337 (有) 佐藤造園土木 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100003690 (株) 津守造園 | (1) 10,800,000 (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100020254 (有) 丸忠建設工業 | (1) 10,900,000 (3) | (2) (4) | 辞退 |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

| | | | | | |
|--------|---|------|----------------------------------|----|-------|
| 審議年月日 | | 担当課名 | 企画調査・管理・保原・ <u>一本松</u> ・道路・河砂・建築 | | |
| 工事番号 | 15-41312-0012 | 工事名 | 公共災害復旧工事（河川） | | |
| 発注種別 | 一般土木 | 設計金額 | 千円 | 工期 | |
| 路線・河川名 | 安達太良川筋 | | | | 254日間 |
| 工事箇所 | 安達郡大玉村玉ノ井字中道地内 外 | | | | |
| 工事概要 | 復旧延長L=40.5m 積ブロック工A=88.9m ² 根継工L=17.6m | | | | |

随意契約とする具体的な理由

当該工事は、平成25年8月5日～6日の豪雨により護岸が被災したため、その災害復旧工事を実施するものである。

現在、河川護岸が崩落し、不安定な状況にあるため、一刻も早く復旧し、崩落の拡大や耕地への被害の拡大防止を図っていく必要があることから、緊急の必要により随意契約するものである。

地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」