

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成27年7月4日
工事番号	15-41312-0041	工事名	公共災害復旧工事 (河川)	着工	平成27年7月4日
入札執行年月日	平成27年7月9日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成28年2月5日
審議番号	公所	000061	本庁	99.57%	
路線・河川名	小浜川筋			予定価格	
工事箇所	二本松市小浜字本町1号地内 外			6,941,160	
至					
工事概要	復旧延長 L=17.1m 積みブロック工 A=57.1m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額 (契約額)
	入札額及び再入札額		
100002067 今江建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002114 (株) 本多建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002123 (株) 野地組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002130 (株) 斎藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002823 (株) 菅野土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003069 (株) 佐藤組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003140 ヤマニ建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003143 (株) 尾形土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003144 (株) 根本組建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003277 (株) 本多組	二本松市 西勝田字七合畑35		
	(1) 6,400,000 (3)	(2) (4)	6,912,000

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成27年7月4日
工事番号	15-41312-0041	工事名	公共災害復旧工事 (河川)	着工	平成27年7月14日
入札執行年月日	平成27年7月9日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成28年2月5日
審議番号	公所	000061	本庁		
路線・河川名	小浜川筋			予定価格	
工事箇所	二本松市小浜字本町1号地内 外				6,941,160
至					
工事概要	復旧延長	L=17.1m	積みブロック工	A=57.1m ²	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
100003280 (有) 村松組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003292 (株) 昭和土建工業	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003300 (有) 野地研り建設工業	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003315 (有) 川崎開発	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003337 (有) 佐藤造園土木	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003339 (有) 鳳企画	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003703 (有) 丸中建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003714 弘栄建設工業 (有)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100020434 (有) 松本土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

		担当課名	企画調査・管理・保原・ <u>二本松</u> ・道路・河砂・建築
工事番号	15-41312-0041	工事名	公共災害復旧工事（河川）
発注種別	一般土木		工期
路線・河川名	小浜川筋		221日間
工事箇所	二本松市小浜字本町1号地内外		
工事概要	復旧延長L=17.1m 積ブロック工A=57.1m ²		

随意契約とする具体的な理由

当該工事は、平成25年8月5日～6日の豪雨により護岸が被災したため、その災害復旧工事を実施するものである。

現在、河川護岸が崩落し、不安定な状況にあるため、一刻も早く復旧し、崩落の拡大や耕地への被害の拡大防止を図っていく必要があることから、緊急の必要により随意契約するものである。

地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」