

入札執行調書
入札(見積)結果書

年 災		事 項			
工事番号	15-41310-0183	工事名	発注者支援業務委託(道改・改良)		
入札執行年月日	平成27年7月7日		発注種別	契約	平成27年7月16日
審議番号	公 所		本 庁	着工	平成27年7月16日
路線・河川名	土湯温泉線 外			完成	平成28年3月31日
工事箇所 自	福島市松川町(中町2)地内 外				予定価格
至					13,791,600

96.31%

業 者 コ ー ド 業 者 名	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落 札 額
(有)システム	(1) 12,700,000 (3)	(2) (4)	
(株)ティーネットジャパン東北支店	(1) 12,600,000 (3)	(2) (4)	
ティ・ケイエンジ(株)	(1) 12,700,000 (3)	00 (4)	
(株)東建工営	(1) 12,300,000 (3)	(2) (4)	13,284,000
中野建設コンサルタント(株)福島支店	(1) 12,700,000 (3)	(2) (4)	
日本振興(株)東北支店	(1) 12,600,000 (3)	(2) (4)	
(株)横浜コンサルティングセンター仙台支店	(1) 12,500,000 (3)	(2) (4)	
(株)エフワーク	(1) 13,000,000 (3)	(2) (4)	
キューメートル(株)	(1) 12,600,000 (3)	(2) (4)	
0	(1) (3)	(2) (4)	

随意契約理由書

本路線は、土湯温泉線と福島市内を結ぶ、沿線地域の生活道路として、また、地域間交流に欠かせない位置付けにあり、さらには、平成18年10月において恒久化された東北自動車道・福島松川スマート IC へのアクセス機能を有しており、広域連携にも寄与する路線でもある。

しかしながら、本工区は、人家連坦部で幅員狭小区間が連続し、また、交通量の急増により交通混雑が発生しており、道路利用者が支障をきたしている現状があることから、早急な整備が求められているところである。

このため、現在、復旧・復興関連事業が増大している中、通常事業においても、現場技術職員の不足による適正な現場管理に支障をきたさないよう、関係機関との調整、設計積算等の資料作成、工事監督の技術的支援を行う発注者支援業務を早急に委託する必要がある。

本業務の発注にあたっては、設計業務に精通し、発注者支援業務に係る実績があることが必要であるため、平成27・28年度福島県建設工事等請負有資格者名簿（測量等）に登録された者の中から選定し、地方自治法第234条第2項及び同施行令第167条の2第1項第5号並びに、財務規則第269条第1項の規定に基づき、見積合わせによる随意契約としたい。