

当初 変更

工事執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	27.10.7日
工事番号	15-41312-0064	工事名	公共災害復旧工事 (道路)	着工	27.10.7日
入札執行年月日	平成27年10月7日	発注種別	01 一般土木工事	完成	28.3.28日
審議番号	公所	000130	本庁	100%	
路線・河川名	石沢荻田線			予定価格	
工事箇所	二本松市太田字上小淵 地内			11,620,800	
至					
工事概要	復旧延長 L=78.5m 積ブロック工 A=128.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
100002114 (株) 本多建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002130 (株) 斎藤建設	二本松市 太田字楽内62-1 (1) 10,760,000 (3)		(2) (4) 11,620,800
100002823 (株) 菅野土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003277 (株) 本多組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

		担当課名	企画調査・管理・保原・二本松・道路・河砂・建築
工事番号	15-41312-0064	工事名	公共災害復旧工事（道路）
発注種別	一般土木		工期
路線・河川名	石沢荻田線		平成28年3月28日限り
工事箇所	二本松市太田字上小淵地内		
工事概要	復旧延長L=78.5m 積ブロック工A=128.0m ²		

随意契約とする具体的な理由

今回発注の工事は、石沢荻田線の公共災害復旧工事（応急本工事）である。

この箇所は、平成27年9月9日豪雨で被災し通行不能になっているが、地元の小学生、中学生等が利用しているコミュニティバスが通行する路線となっており、1日も早い交通機能の確保が求められていることから、緊急的に道路応急復旧工事を行うものである。

本工事の請負者を決めるにあたっては、緊急の必要により競争に付することができないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定及び福島県財務規則第269条第1項の規定により、見積合わせによる随意契約としたい。

地方自治法施行令の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

緊急の必要により競争入札に付することができないとき

見積書を徴する相手方

地域性と施工能力を考慮し選定する。