

当初 変更

入札 (見積) 執行調書  
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成27年10月26日
工事番号	15-41310-0315	工事名	復興公営住宅整備工事 (造成・若宮)	着工	平成27年10月26日
入札執行年月日	平成27年10月20日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成28年4月19日
審議番号	公所	000135	本庁	99.23%	
路線・河川名	若宮			予定価格	
工事箇所	二本松市若宮地内			18,937,800	
至					
工事概要	造成工A=0.41ha切土V=1699m <sup>3</sup> 盛土V=1035m <sup>3</sup> 擁壁工N=1式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
100002055 石橋建設工業 (株)	(1) 18,500,000 (3)	(2) (4)	
100002114 (株) 本多建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002123 (株) 野地組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002124 菅野建設工業 (株)	本宮市 長屋字征矢田 6 (1) 17,400,000 (3)		(2) (4) 18,792,000
100002125 川名建設工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002130 (株) 斎藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002823 (株) 菅野土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003069 (株) 佐藤組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003078 (株) 長谷川建設	(1) 17,800,000 (3)	(2) (4)	
100003143 (株) 尾形土建	(1) 20,000,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

入札 (見積) 執行調書  
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成27年10月26日
工事番号	15-41310-0315	工事名	復興公営住宅整備工事 (造成・若宮)	着工	平成27年10月26日
入札執行年月日	平成27年10月20日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成28年4月19日
審議番号	公所	000135	本庁		
路線・河川名	若宮			予定価格	
工事箇所 自	二本松市若宮地内			18,937,800	
至					
工事概要	造成工A=0.41ha切土V=1699m <sup>3</sup> 盛土V=1035m <sup>3</sup> 擁壁工N=1式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
100003277 (株) 本多組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003315 (有) 川崎開発	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003703 (有) 丸中建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

		担当課名	企画調査・管理・保原・二本松・道路・河砂 <b>建築</b>
工事番号	15-41310-0315	工事名	復興公営住宅整備工事（造成・若宮）
発注種別	一般土木工事		工期
路線・河川名	若宮		177日間
工事箇所	二本松市若宮地内		
工事概要	造成工事 一式 造成工 A=0.41ha 切土 V=1,699m <sup>3</sup> 盛土 V=1,726m <sup>2</sup> 擁壁工 N=1式		

随意契約とする具体的な理由

本工事は、原子力災害により避難を余儀なくされている避難者の居住の安定を確保するため、町村の要請に応じ県営の復興公営住宅を整備するものであり、県民の安全・安心を守る上で緊急に実施する必要があることから随意契約とする。

地方自治法施行令の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

緊急の必要により競争入札に付することができないとき