

当初・変更

工事執行機関 41311 保原土木事務所

入札 (見積) 執行調書  
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成27年12月18日
工事番号	15-41311-0052	工事名	測量業務委託 (道維・防災)	着工	平成27年12月18日
入札執行年月日	平成27年12月18日	発注種別	19 地上測量	完成	平成28年2月17日
審議番号	公所	000253	本庁	130 121	97.93%
路線・河川名	国道115号				予定価格
工事箇所	伊達市霊山町石田字塗釜地内				2,040,120
至					
工事概要	用地測量 A=0.67ha				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
300006056 東邦測地 (有)	(1) 1,880,000 (3)	(2) (4)	
300006064 (有) 武藤測量事務所	(1) 1,900,000 (3)	(2) (4)	
300006065 (株) 阿部測量設計事務所	(1) 1,880,000 (3)	(2) (4)	
300006071 (有) 安藤測量設計事務所	(1) 1,890,000 (3)	(2) (4)	
300006073 (有) 県北測量設計事務所	伊達市 保原町上保原字向台1-54		
	(1) 1,850,000 (3)	(2) (4)	1,998,000
300006074 渡辺エンジニアリング (株)	(1) 1,880,000 (3)	(2) (4)	
300006091 (有) 児玉測量事務所	(1) 1,930,000 (3)	(2) (4)	
300006119 (有) 岡崎測量	(1) 1,950,000 (3)	(2) (4)	
300006142 (株) エースコンサルタント	(1) 1,930,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

### 1 工事概要

- (1) 工事番号 15-41311-0052
- (2) 工事名 測量業務委託（道維・災防）
- (3) 路・河川名 国道115号
- (4) 工事箇所 伊達市霊山町石田字塗釜地内

### 2 随意契約の理由

当該箇所は、台風18号による豪雨で被災したが、道路災害については、1日も早い交通機能の確保が求められており、これらの災害復旧工事に先立ち緊急に測量業務を行う必要があるため、随意契約とするものである。

### 3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」