

当初・変更

工事執行機関 41312 二本松土木事務所

入札(見積)執行調書
入札(契約)結果書

年災		事項		契約	平成28.年1.月5日
工事番号	15-41312-0016	工事名	公共災害復旧工事(河川)	着工	28.年1.月5日
入札執行年月日	平成27年12月24日	発注種別	01 一般土木工事	完成	28.3.31日
審議番号	公所	000252	本庁	99.87%	
路線・河川名	仲川筋			予定価格	
工事箇所	自 本宮市糠沢字原 地内			21,195,000	
至					
工事概要	復旧延長 L=51.7m 積ブロック工 A=200.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所			
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)	
100002055 石橋建設工業(株)	本宮市 高木字舟場22		(1) 19,600,000	(2)
	(3)	(4)	21,168,000	
100002124 菅野建設工業(株)	(1) 22,000,000	(2)	(3)	(4)
100002125 川名建設工業(株)	(1)	(2)	(3)	(4) 辞退
100002168 光建設(株)	(1)	(2)	(3)	(4) 辞退
100002178 (有)友正組	(1)	(2)	(3)	(4) 辞退
100002774 斎藤建設工業(株)	(1)	(2)	(3)	(4) 辞退
100003078 (株)長谷川建設	(1) 21,500,000	(2)	(3)	(4)
100003088 (株)武藤建設	(1)	(2)	(3)	(4) 辞退
100003314 國新建設(株)	(1)	(2)	(3)	(4) 辞退
100003690 (株)津守造園	(1)	(2)	(3)	(4) 辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平28.年1.月5日
工事番号	15-41312-0016	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	平28.年1.月5日
入札執行年月日	平成27年12月24日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平28.年3.31日
審議番号	公所	000252	本庁		
路線・河川名	仲川筋			予定価格	
工事箇所	自 本宮市糠沢字原 地内			21,195,000	
至					
工事概要	復旧延長 L=51.7m 積ブロック工 A=200.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100020254 (有)丸忠建設工業	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100020533 石川工業(株)	(1) 21,800,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 15-41312-0016
- (2) 工事名 公共災害復旧工事（河川）
- (3) 路・河川名 仲川筋
- (4) 工事箇所 本宮市糠沢字原地内

2 随意契約の理由

当該箇所は、平成25年8月5日～6日の豪雨により河川護岸が崩落し、不安定な状態であり、崩落の拡大や耕地への被害の拡大防止を図るため緊急に工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」