

当初・変更

工事執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

年次	02	事項		契約	28.3.23日
工事番号	15-41312-0079	工事名	公共災害復旧工事 (河川)	着工	28.3.23日
入札執行年月日	平成28年3月17日	発注種別	01 一般土木工事	完成	28.11.24日
審議番号	公所	000331	本庁		94.94%
路線・河川名	移川筋			予定価格	
工事箇所	二本松市西新殿字天ヶ平地内				16,152,480
至					
工事概要	復旧延長 L=38.0m 積ブロック工 A=160.7m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
100002055 石橋建設工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002114 (株) 本多建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002123 (株) 野地組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002124 菅野建設工業 (株)	(1) 14,900,000 (3)	(2) (4)	
100002125 川名建設工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002130 (株) 斎藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002178 (有) 友正組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002774 斎藤建設工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002823 (株) 菅野土建	二本松市 西勝田字杉内 255-2 (1) 14,200,000 (3)		(2) (4) 15,336,000
100003069 (株) 佐藤組	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

年次	89	事項			契約	28.3.23日
工事番号	15-41312-0079	工事名	公共災害復旧工事 (河川)		着工	28.8.23日
入札執行年月日	平成28年3月17日	発注種別	01	一般土木工事	完成	28.11.24日
審議番号	公所	000331	本庁			
路線・河川名	移川筋				予定価格	
工事箇所	二本松市西新殿字天ヶ平地内					16,152,480
至						
工事概要	復旧延長 L=38.0m 積ブロック工 A=160.7m ²					

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
100003078 (株) 長谷川建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003088 (株) 武藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003143 (株) 尾形土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003277 (株) 本多組	(1) 14,500,000 (3)	(2) (4)	
100003280 (有) 村松組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003314 國新建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003315 (有) 川崎開発	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003703 (有) 丸中建設	(1) 14,900,000 (3)	(2) (4)	
100003714 弘栄建設工業 (有)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100020434 (有) 松本土建	(1) 14,300,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 15-41312-0079
- (2) 工事名 公共災害復旧工事（河川）
- (3) 路・河川名 移川筋
- (4) 工事箇所 二本松市西新殿字天ヶ平地内

2 随意契約の理由

当該箇所は、平成25年8月5日～6日の豪雨により河川護岸が崩落し、不安定な状態にあり、崩落の拡大や耕地への被害の拡大防止を図るため緊急に工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」

