

当初・変更

工事執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成28年5月18日
工事番号	16-41312-0007	工事名	公共災害復旧工事 (道路)	着工	平成28年6月20日
入札執行年月日	平成28年5月13日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成28年11月25日
審議番号	公所	000018	本庁	96.11%	
路線・河川名	石沢萩田線			予定価格	
工事箇所	二本松市百目木字川平 地内			13,034,520	
至					
工事概要	復旧延長 L=32.7m ブロック積工 A=160.8m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
100002055 石橋建設工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002114 (株) 本多建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002123 (株) 野地組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002124 菅野建設工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002125 川名建設工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002130 (株) 斎藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002178 (有) 友正組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002774 斎藤建設工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002823 (株) 菅野土建	(1) 12,200,000 (3)	(2) (4)	
100003069 (株) 佐藤組	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41312 二本松土木事務所

入札(見積)執行調書
入札(契約)結果書

年災		事項		契約	平成28年5月18日
工事番号	16-41312-0007	工事名	公共災害復旧工事(道路)	着工	平成28年6月20日
入札執行年月日	平成28年5月13日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成28年11月25日
審議番号	公所	000018	本庁		
路線・河川名	石沢荻田線			予定価格	
工事箇所	二本松市百目木字川平 地内			13,034,520	
至					
工事概要	復旧延長 L=32.7m ブロック積工 A=160.8m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100003078 (株)長谷川建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003088 (株)武藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003143 (株)尾形土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003277 (株)本多組	(1) 11,900,000 (3)	(2) (4)	
100003280 (有)村松組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003314 國新建設(株)	本宮市 糠沢字石ヶ作125		
	(1) 11,600,000 (3)	(2) (4)	12,528,000
100003315 (有)川崎開発	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003703 (有)丸中建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003714 弘栄建設工業(有)	(1) 12,000,000 (3)	(2) (4)	
100020434 (有)松本土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 16-41312-0007
- (2) 工事名 公共災害復旧工事（道路）
- (3) 路・河川名 石沢荻野線
- (4) 工事箇所 二本松市百目木字川平地内

2 随意契約の理由

当該工事は、平成27年9月9日～11日の豪雨により河川護岸が崩落し、不安定な状況にあり、崩落の拡大や耕地への被害の拡大防止を図るため、緊急に工事を行う必要があることから随意契約するものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」

○

○