

当初・変更

工事執行機関 41311 保原土木事務所

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成28年7月25日
工事番号	16-41311-0039	工事名	公共災害復旧工事 (河川)	着工	平成28年8月24日
入札執行年月日	平成28年7月20日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年3月30日
審議番号	公所	000080	本庁	98.43%	
路線・河川名	小国川筋 外				予定価格
工事箇所	伊達市霊山町下小国字沖地内外				32,772,600
至					
工事概要	復旧延長	L=93.1m	護岸工	A=517.0m ²	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
100002050 (株) 利根川組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002051 大沼林産工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002059 佐藤建設 (株)	伊達市 霊山町掛田字田沢71 (1) 29,870,000 (3)	(2) (4)	32,259,600
100002099 (株) 酒井東栄コーポレーショ ン	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002102 多田建設 (株)	(1) 31,000,000 (3)	(2) (4)	
100002109 (有) 大友組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002128 (株) 伊藤土木	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002777 佐藤建材工業 (株)	(1) 34,700,000 (3)	(2) (4)	
100002793 森藤建設工業 (株)	(1) 31,300,000 (3)	(2) (4)	
100003332 丸安建設 (株)	(1) 32,200,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 16-41311-0039
- (2) 工事名 公共災害復旧工事（河川）
- (3) 路・河川名 小国川筋 外
- (4) 工事箇所 伊達市霊山町下小国字沖地内 外

2 随意契約の理由

当該箇所は、平成27年9月9日～11日の台風18号に伴う豪雨により河川護岸が崩落し、不安定な状態にあり、崩落の拡大や耕地等への被害の拡大防止を図るため緊急に工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」