

当初・変更

工事執行機関 41321 三春土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年8月29日
工事番号	16-41321-0069	工事名	公共災害復旧応急本工事（道路復旧）	着工	平成28年8月29日
入札執行年月日	平成28年8月29日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年2月6日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	あぶくま洞都路線			予定価格	
工事箇所 自	田村市都路町古道字山口地内			13,383,360	
至					
工事概要	復旧延長	L=34.0m	土工V=1292.1m ³	舗装工	A=204.0m ²

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002215 富士工業（株）	(1) 12,300,000 (3)	(2) (4)	
100002223 矢部工業（株）	(1) 12,500,000 (3)	(2) (4)	
100002250 桜田工業（株）	(1) 12,500,000 (3)	(2) (4)	
100002251 富岡工業（株）	(1) 12,400,000 (3)	(2) (4)	
100002281 三和工業（株）	(1) 12,390,000 (3)	(2) (4)	
100002864 秀和建设（株）	(1) 12,400,000 (3)	(2) (4)	
100003060 （株）渡辺建設	(1) 12,400,000 (3)	(2) (4)	
100003478 （株）本田工業	(1) 12,420,000 (3)	(2) (4)	
100003773 （株）東友建設	(1) 12,200,000 (3)	(2) (4)	
100003807 （株）環境土木	田村市 都路町古道字休場37-1 (1) 12,000,000 (3)	(2) (4)	12,960,000

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注する工事は、下記1の下記1の公共災害復旧応急工事である。

この工事の契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

記

1 工事概要

- (1) 工 事 名 公共災害復旧応急本工事（道路復旧） 16-41321-0069
- (2) 路・河川等名 あぶくま洞都路線
- (3) 工事箇所名 田村市都路町古道字山口地内
- (4) 工 事 概 要 復旧延長 L=34.0m 土工 V=1292.1m³
舗装工 A=204.0m²

2 随意契約の理由

本工事は、平成28年8月17日に本県を通過した台風7号に伴う豪雨により被災し、交通に著しい支障となっている当該箇所について、緊急に復旧するものである。

現場は、道路が崩落し、その影響から道路沿いの集会施設の際まで土砂が崩落して非常に危険な状態であり、また、今後の豪雨、出水でさらに被害が拡大する恐れがあるため、緊急に応急本工事を実施し、地域住民の安全、安心を確保する必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、本業務を随意契約としたい。

3 随意契約の相手方

見積りの相手方を選定した理由は、「福島県平成27・28年度工事等請負有資格者名簿」の一般土木工事に掲載されている業者の中から、当該工事現場に精通し緊急に対応が可能であるなど、地域性及び施工能力を勘案し、三春土木事務所管内の格付等級A又はBランクの業者から10者を選定した。